




Republika e Kosovës – Kosova Cumhuriyeti
Republika Kosova – Republic of Kosovo



Mamuša Beledijesi – Komuna e Mamushës
Opština Mamuša – Municipality Of Mamusa

Referenca: 626-19-023-5-2-1

Komuna e Mamushës, të cilën e përfaqëson Gazmend Gashi në cilësinë e Udhëheqësit të Sektorit të Prokurimit (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë;

Dhe

Grupi i Operatorëve Ekonomik "HARST Group" SH.P.K. me nr. të biznesit 810025090 me seli në Suharekë dhe CONSTRUMAX SH.P.K. me numër të biznesit: 811273739, selia në Suharekë të cilët në bazë të marrëveshjes për themelimin e grupit i përfaqëson z. Sadik Ramadani, në cilësinë e drejtorit të "HARST Group" SH.P.K. (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë si më poshtë:

Titulli i Kontratës: RENOVIMI I SHKOLLËS FILLORE

me numër identifikues: 626-19-4409-5-2-1

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kësaj kontrate ka të bëjë me Renovimin e SH.F.M.U Anadolu në Mamushë në të cilën do të kryhen punët si më poshtë:

" RENOVIMI I SHKOLLËS FILLORE ANADOLLU" MAMUSHË			
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia
1	Demontimi i dyerve të caktuara dhe deponimi i tyre në deponinë e caktuar nga investitori.		
1.1	Dim. 105 x 260 cm	copë	40.00
1.2	Dim. 95x 210 cm	copë	12.00
2	Demolimi i gypave të ujesjellesit në mure dhe largimi i mbeturinave gjerë në deponinë e qytetit, në pjesët ku nuk është funksional	m'	110.00
3	Demolimi i radiatorve së bashku me pjesët percjellese si dhe transporti në deponi.		
3.1	Tip: 22/600, L = 1000 mm	copë	10.00
4	Demontimi i trupave ndriqes dhe deponimi i tyre në deponinë e	copë	140.00

	caktuar nga investitori.		
5	Demontimi prizave dhe largimi i mbeturinave gjerë në deponinë e qytetit.	copë	25.00
6	Demontimi i nderpreresve dhe largimi i mbeturinave gjerë në deponinë e qytetit.	copë	22.00
7	Demolimi i kablove energjetike neper mure, sipas kerkeses se investitorit	m'	55.00
8	Demolimi i qeramikave në mure dhe largimi i mbeturinave gjerë në deponinë e qytetit.	m ²	35.00
9	Te behet furnizimi me material dhe punimi i shtresave te gletimit në sipërfaqen e mureve ku punohen dyert, pozicioni përfshin: Furnizimi dhe lyerja me shtresen bazë si dhe dy shtresa glet me sipërfaqe të lëmuar e gatshme për ngjyrosje.	m ²	620.00
10	Ngjyrosja e mureve ne tri shtresa. Ngjyrë disperzive e kualitetit të lartë me bazë akrylike, ekologjike.Lehtë l aplikueshëm, difuz në ujë dhe ajër,- l qëndrueshëm në fërkim dhe pastrim me leckë,- l përshtatshëm për nuancim,- Pa materie që avullohen. Ngjyra perzgjidhet nga menaxheri i projektit.	m ²	400.00
11	Të bëhet furnizimi dhe ngjyrosja e mureve të brendshme në lartësi H=170 cm, me ngjyrë yndyore dy shtresore, zonat e frekuentimit në korridore, materiali duhet te jetë EKO. Lehtë l aplikueshëm, difuz në ujë dhe ajër,- l qëndrueshëm në fërkim dhe pastrim me leckë,- l përshtatshëm për nuancim,- Pa materie që avullohen Ngjyra perzgjidhet nga menaxheri i projektit.	m ²	220.00
12	Furnizimi dhe mveshja e murit me pllaka qeramike-porcelani me trashesi t=1.0cm. Pllakat te jene të klasit të parë, vendosja e pllakave duhet te behet me ngjites adekuat si dhe fugimi i tyre, ndërsa Ngjyra dhe kualiteti i pllakave duhet të caktohet nga menaxheri i projektit.	m ²	35.00
13	Furnizimi dhe montimi i Kabllos energjetike PP00 3 x 1,5mm2 prej nderpreresit deri tek trupat ndriques në kuadër të kesaj hyne Furizimi, shtrirja dhe futja ne GYP PE	m'	65.00
14	Furnizimi dhe montimi i Kabllos energjetike PP00 3 x 1,5mm2 prej prizes deri tek projektori, llogaritet gjatesia per 15m	copë	15.00
15	Furnizimi dhe montimi l kabllos per projektor VGA, ne qmim te llogaritet vendosja e kanalit nga PVC si dhe fiksimi ne mur, llogaritet gjatesia per 15m	copë	10.00
16	Furnizimi dhe montimi i trupave ndriques ne pllafon per ambient te brendshem me dim. 30x30cm, LED 24W, me keto karakteristika:	copë	80.00

	4200 K, 24W, 1850LM, 220-240 V		
17	Furnizimi dhe montimi i trupave ndriçues ne pllafon per ambient te brendshem , LED 15W, me keto karakteristika: 4200 K, 24W, 1850LM, 220-240 V	copë	60.00
18	Furnizimi dhe montimi i nderpresit modular njepolare 10A ABB apo te ngjashem	copë	22.00
19	Furnizimi dhe montimi i prizave 16A, 2M te bardha ABB apo te ngjashem.	copë	25.00
20	Furnizimi dhe montimi i reklamës me mbishkrim me dizajn apo logo të institucionit me fontin dhe modelin e shkronjave sipas kërkeses se menaxherit te projektit me ndriqim LED me dimensione 400x150 cm . Ne kete pozicon parashihet vendosja e kabllor elektrike per furnizim me rrym nga ormani shperndares si dhe montimi i sklerise se nevojshme per perfundimin e ketij pozicioni.	copë	1.00
21	Furnizimi dhe montimi i perdeve "Zebra" ku perfshihet fiksimi ne pllafon	m²	23.50
22	Furnizimi dhe montimi i dyerve të kualitetit të lartë për përdorim të shpeshtë. Krah i derës: izolimi iver mbushje me përforcim tubular, mbështjellës metali të galvanizuar, me trashësi min 0.9mm dhe me ngjyrosje pluhur termike, 40 mm të trasha. Dy bagllame tre-pjesëshe dhe dorezën e lakuar në skaje. Shtoki nga llamarina 2mm të galvanizuara dhe me ngjyrosje pluhur termike, me ankera për mure, min.22 cm të thellë. Gomë mbylljeje në tri anë. Koeficienti i rezistencës ndaj zjarrit T60min. Izolimin e nxehtësisë ud=1.9 W/(m²K). Izolimi akustik në përputhje me EN 20140/717-1 deri në RW 46 dB. Mbindriqimi te jete me xham termopan 6+12+6. Ngjyra dhe kualiteti i dyerve duhet të caktohet nga menaxheri i projektit. Dim. 105x260 cm	copë	40.00
23	Furnizimi dhe montimi i dyerve të kualitetit të lartë për përdorim të shpeshtë. Krah i derës: izolimi iver mbushje me përforcim tubular, mbështjellës metali të galvanizuar, me trashësi min 0.9mm dhe me ngjyrosje pluhur termike, 40 mm të trasha. Dy bagllame tre-pjesëshe dhe dorezën e lakuar në skaje. Shtoki nga llamarina 2mm të galvanizuara dhe me ngjyrosje pluhur termike, me ankera për mure, min.22 cm të thellë. Gomë mbylljeje në tri anë. Koeficienti i rezistencës ndaj zjarrit T60min. Izolimin e nxehtësisë ud=1.9 W/(m²K). Izolimi akustik në përputhje me EN 20140/717-1 deri në RW 46 dB. Të paisura me xham termopan 6+12+6. Ngjyra dhe kualiteti i dyerve duhet të caktohet nga menaxheri i projektit. Dim. 95x210 cm	copë	12.00
24	Furnizimi dhe montimi i Radiatorave të çelikut të sebashku me		

	mbajtësa, valvola për ajrosje dhe kapakë horizontal dhe vertikal.		
24.1	Tip: 22/600, L = 1000 mm	copë	10.00
25	Valvolat e sistemit një gyporë për radiator në hyrje R-15	copë	10.00
26	Kolektorët për shpërndarje dhe mbledhje, xhuntot (lidhset) një pjesëshe, kompl. Me T-fundore dhe çajrosje automatike si dhe valvolen për mbushje zbrazje Ø 1" - 6 x 1/2"	copë	10.00
27	Furnizimi dhe montimi i gypit Cu-Al me mbeshitjellje Ø15 nga kutia shpërndarese tek pozicioni i ri	m'	100.00
28	Riparimi i radiatorëve ekzistuese (tip panel), ku përfshihet demontimi me kujdes i tyre dhe montimi pas riparimit. Pastrimi brendshëm dhe të jashtëm në punëtori të veçanta me anë të metodës me rere apo kimikateve (rekomandohet: acid koncentruar i lëngshëm, me forcë të lartë alkaline me hidroksid natriumi (sodë kaustike) ose diklor metan (klorid metilen)). Radiatorët do të pastrohen për të siguruar sipërfaqe të lëmuara pa mbeturina; të lyhen me shtresën e porë me "baze- anti-korrozive" dhe pastaj me ngjyrë të bardhë RAL 9002 (smalt për ngrohje të lartë) dhe remontimi i tyre në pozicionin e mëparshëm. Brenda këtij pozicioni duhet të përfshihet edhe lidhja e radiatorëve të riparuar me tub çeliku (Ø21.3x2.3 mm) deri në tubacionet ekzistuese të afërt dhe radiatorëve dhe mbajtëset e reja	copë	45.00
29	Rregullimi i dritareve ekzistuese nga plastika duke bërë furnizimin dhe ndërrimin e mekanizimit të ri me dimension 80x80cm	copë	30.00
30	Rregullimi i dritareve ekzistuese nga plastika duke bërë furnizimin dhe ndërrimin e dorezave për hapje dhe mbyllje.	copë	80.00
31	Furnizimi dhe montimi i xhamave me vakum në hapsirat e shkollës ku janë demtuar .	m²	5.50
32	Furnizimi dhe montimi i bravave sebashku me dorez dhe cilindër për dyert. Dyert janë nga materiali PVC. Në këtë pozicion të parashihen të gjitha punët për fiksime dhe funksionalizim të këtij pozicioni.	copë	24.00
33	Furnizimi dhe montimi i bravave sebashku me dorez dhe cilindër për dyert. Dyert janë nga materiali i Aluminit. Në këtë pozicion të parashihen të gjitha punët për fiksime dhe funksionalizim të këtij pozicioni.	copë	10.00
34	Furnizim dhe ndërrimi i dorezave dhe bravat dorezat me rozeta për cilindër INOX në formë L, Brava sipas standardeve DIN 18251. Këto pjesë aprovohen nga Menaxheri i kontratës.	copë	20.00

35	Furnizimi dhe montimi i sifonit duke perfshire të gjitha elementet e nevojshme për funksionim. (Verejtje: Në kete pozicion parashihet edhe demolimi i sifoneve te vjeter)	copë	65.00
36	Furnizimi dhe montimi i baterive te ujit duke perfshire të gjitha elementet e nevojshme për funksionim. Këto pjesë aprovohen nga Menaxheri i kontratës. (Verejtje: Në kete pozicion parashihet edhe demolimi i baterive te vjetra, tek banjot e personelit)	copë	20.00
37	Furnizimi dhe montimi i fontanave neper WC duke perfshire të gjitha elementet e nevojshme për funksionim. (Verejtje: Në kete pozicion parashihet edhe demolimi fontanave te vjetra)	copë	10.00
38	Furnizimi dhe montimi i gypave për ujësjellës duke përfshirë të gjitha pjesët e nevojshme fazonike. Pagesa bëhet për 1 m' të gypit të montuar komplet.		
39	Ø 16 mm (1/2")	m'	85.00
40	Ø 22 mm (3/4")	m'	42.00
41	Furnizimi dhe montimi i ekventilave (Verejtje: Në kete pozicion parashihet edhe demolimi i ekventilave te vjeter)		
41.1	(1/2")	copë	15.00
41.2	(3/8")	copë	15.00
42	Furnizimi dhe montimi i ujematesit (Verejtje: Në kete pozicion parashihet edhe demolimi i ujematesit te vjeter)	copë	1.00
43	Furnizimi dhe montimi i Kolektorëve (vrima) të vendosura në kutinë shpërndarëse (të gjitha fittingjet-pjesët fazonike në sistemin e brendshëm të ujësjellësit duhet të jenë të prodhuesit Italian "TIEMME" apo të ngjajshme).	copë	15.00
44	Furnizimi me material te nevojshem per riparimin e karrigeve dhe bankave neper hapsirat e brendshme. Ne kete pozicion pefshihet kontrollimi i te gjitha karrigeve dhe bankave, riparimi dhe funksionalizimi i tyre (Verejtje: disa karrige dhe banka jane te demtuara deri ne 50%, ku duhet te fiksohen me bulona, saldimi i konstruksioneve mbajtese, furnizimi dhe montimi i derrses se perpunuar)	copë	400.00
45	Riparimi i uleseve te jashtme, ku perfshihet ngjyrosja e konstruksioni metalik si dhe furnizimi dhe montimi i derrasave ne ulese	copë	10.00

46	Furnizim dhe montimi i shportave për mbeturina: Pjesa kryesore të jete e punuar nga metali kurse pjesët anësore (njera që shërben si dërrës për ndërrimin e qeseve, kurse tjetra statike) të jenë të punuara nga materiali i drurit i lyer me mbrojtës druri dhe llak pa ngjyre 2-3 shtresa-rezistent ndaj kushteve klimatike.(ngjajshëm si në fotografi). Dimensionet: Baza (400x450)mm, Lartësia 900 mm.	copë	10.00
----	--	------	-------

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **24.242,40 €**

Njëzetekatërmijë e dyqindë e katërdhjetë e dy Euro e katërdhjetë Eurocent.

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);
- (f) **Procesverbali i mbledhjes informative në mes të Punëkryesit, organit mbikëqyrës dhe menaxherit të kontratës i cili do të mbahet para nënshkrimit të planit të menaxhimit të kontratës me datë 13.08.2019 ora 10:00.**

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.



Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të bëhen titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimi të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimi të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe tjalët "njoftim", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinal për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues		Për Kontraktuesin	
Emri:	<i>Gazmend Gashi</i>	Emri:	Sadik Ramadani
Pozita:	<i>Udhëheqës i sektorit të Prokurimit</i>	Pozita:	<i>Drejtor</i>
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	<i>09.08.2019</i>	Data:	<i>09.08.2019</i>
Vula:		Vula:	

1. PJESA II E KONTRATES KUSHTET E PËRGJITHSHME

Neni 1 Përkufizimet

1.1 **“Kontratë”** do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 **“Punë”** konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 **“Kontraktuesi”** është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 **“Menaxheri i Projektit”** është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t’i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 **“Çmimi Kontratës”** do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 **“Vendi i ndërtimit”** do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 **“Pajisjet e kontraktuesit”** do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 **“Skicat”** nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 **“KPK”** do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 **“KVK”** do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhen ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Prantësit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontrahohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të nevojshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftojë me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontrahon pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Në gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të sigurojë, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkt, për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin aktet, gabimet ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkthazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periadhes së garancisë, t'i transferejë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit Kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

Obligimet e Autoritetit Kontraktues

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet t'i kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do t'i jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbajë çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, t'i kthejë ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndhëma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

Obligimet e Kontraktuesit

Neni 86 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të sigurojë se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rëndë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të sigurojë që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikën, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritët nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të sigurojë për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të sigurojë zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsye të mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojnë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësojë personel kyç dhe të përdorë pajisje të identifikuara në tenderin e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovojë çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mira se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizojë Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosëkzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdojë të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të **Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm**.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të sigurojë një sigurim nga ditë e fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përfshihet nga jesisëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatit e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrisë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës së specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë së paku me se vijori mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do t'i zbatojë, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit është i përkushtuar për të kërkuar modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet të rishikojë edhe njëherë programin dhe t'i kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnojë Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mos marrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rrisë detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të kthejë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skemën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, aeroportet dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përfunduar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen nën kryerjen e punëve nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masë të veçantë që ai synon të ndër marrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar të plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkohshme si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse, ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është në vonesë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbris dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesat e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikojnë në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka kuptuar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskoje garancinë e realizimit dhe/ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në emër të Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

Materialet dhe mjeshtritë

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të mirëprehet kur i bashkohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të plotën informimin e mëposhtëm:

- a) kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishtë, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje

	pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhëne Kontraktuesit;
b)	deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorimit të afta për tu kontrolluar në vend-punishite dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.
20.2	Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si për punën e progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në mënyrë të parashikueshme brenda prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi mohon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistrë. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.
20.3	Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.
Neni 21	Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve
21.1	Punët, komponentët dhe materialet do të verifikohen në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat të kontratës dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së punës.
21.2	Të gjitha pranimet teknike për punime dhe materialet do të verifikohen në përputhje me specifikimet e kontratës. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i punës. Nëse Kontraktuesi refuzon të certifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues dhe të korporohen në punë.
21.3	Edhe nëse janë pranuar teknikat dhe materialet nga Kontraktuesi, ato mund të refuzohen dhe duhet të riparohen nëse shfaqen defekte ose gabime. Kontraktuesi mund të jepet mundësia të riparohet dhe të certifikohet artikujt që janë refuzuar, por kështu materialet e riparuar do të pranohen për inkuorporim në punë vetëm nëse janë të reja.
Neni 22	Inspektimi dhe Testimi
22.1	Autoriteti Kontraktues do të kryejë "Monitorimin e Projehtit", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve dhe të kontrollit të cilësisë dhe të skadimit të periudhës garantuere të punëve dhe të cilësive të punës.
22.2	Qëllimi i mbikëqyrjes është të monitorojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rena dakorduar.
22.3	Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për të lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me punën dhe të monitorojë cilësinë e punës dhe të plotësojë vëzhgimet që mund të shfaqen gjatë punës dhe të përmirësojë cilësinë e punës.
22.4	Autoriteti kontraktues do të kryejë testime dhe inspektime të punës nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe të testojë komponentët, materialet, pjesët dhe artikujt që përgatitet, fabrikohen ose prodhohen nga kontraktuesi dhe të inspektojë komponentët, materialet dhe pjesët që prodhohen nga kontraktuesi dhe të inspektojë fabrikimin, përgatitjen ose në vend të punës.
22.5	Nëse komponentët dhe materialet nuk përputhen me specifikimet, autoriteti kontraktues do të kryejë testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të kryejë testet dhe të komunikojë rezultatet.
22.6	Nëse Autoriteti Kontraktues pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda kontratës, Kontraktuesi mund të kërkojë nga një ekspert që zgjidhet nga kontraktuesi i cili do të komunikojë me Kontraktuesin për të marrë përfundime të përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të mbahet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërimi i punës

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e llogarisë përfundimtare të referuar në Neni

do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit raportet mujore të punëve të

projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a. Në rastin e Kontratës së Paralogarit dhe Paralogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe
- b. Në rast të kontratës pausl të punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të

të kryera të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerën e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

të kryera të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas përfundimit të punës së kryer, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklarimit të vlerës së punës së kryer në përputhje me kontratën, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare.

himit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklarimit të vlerës së punës së kryer në përputhje me kontratën, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draftit të deklarimit të vlerës së punës së kryer, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklarimit të vlerës së punës së kryer në përputhje me kontratën, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare.

të kryera të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton

- a) Shumën e cilat sipas opinionit të tij
- b) pas evidentimit të shumave të paguara nga Autoriteti Kontraktues sipas kontratës, si tek Autoriteti Kontraktues

paguhet sipas kontratës; dhe

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë Kontraktuesit deklaratën e llogarisë përfundimtare në bazë të kontratës. Autoriteti Kontraktues do të lëshojë deklaratën e llogarisë përfundimtare në bazë të kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë deklaratën e llogarisë përfundimtare tek Kontraktuesi.

oriteti kontraktues ose të përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe të lëshojë deklaratën e llogarisë përfundimtare në bazë të kontratës. Autoriteti Kontraktues do të lëshojë deklaratën e llogarisë përfundimtare në bazë të kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë deklaratën e llogarisë përfundimtare tek Kontraktuesi.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqet për kompensim konsiderohen:

si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron sipas specifikimeve të punës së kryer
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron komandantët të punës së kryer
- (d) Kontraktuesi tërësi autoritetet për të lëshuar deklaratën e llogarisë përfundimtare
- (e) Përpagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për të kryer punën e kontraktuar

një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit të specifikuar në KVK. dhe në llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, enet e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.

cilat sipas kontratës, si tek Autoriteti Kontraktues sipas kontratës, si tek Autoriteti Kontraktues

herëbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë

ar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.

të kryera të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton

30.2 Nëse një nga shkaqet për kompensim konsiderohen:

Kontratës do të rregullohet po ashtu.

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues të Kontraktuesit. Mënyrën e kontraktuesit informuar prej të paktën tre ditëve para datës së verifikimit.

As me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në pranim të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranim deri sa të jete Kontraktuesi duhet të informojë Autoritetin fillojnë.

ver verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të

32.2 Punët te cilat nuk plotësojnë kushtet kontraktuesi ose te riparohen sipas kërkes duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me ur

tratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga Autoriteti Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimit të përkohshëm

33.1 Punimet do të merren në konsideratë nga A pranim dhe të jete të hme të konsiderohet

kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për lëshuar, **një certifikatë e pranimit të përkohshëm.**

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, du përkohshëm jo më herët se 15 ditë para së përkohshëm. Autoriteti Kontraktues brenda

duar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të sipas mendimit të Kontraktuesit, të jete të gatshme për pranim të pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) të lëshuar nga Kontraktuesit certifi duke mendim se kjo është e p mendim të cilën përfund përkohshëm;
- b) të refuzuar nga Autoritetin, duke të tij i cili është Kontraktue

pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues hme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas aët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të

33.3 Nëse autoriteti Kontraktues nuk arri furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditë periudhe

ë lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë e të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj

33.4 Pas pranimit të punëve nga të punëve që nuk kërkohen më për punim përkëitaz pengesë dhe do të bëhet të detyrshëm të

aktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet dizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësi për defektet

34.1 Kontraktuesi është përgjegjës pë mund të shfaqen apo të cilat periudha

sinin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë te punëve të cilat ekteve dhe te cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin e materialeve /ose
- b) çdo veprim i kryer në punim i Kont

ëntuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe gjatë periudhës se defekteve.

34.2 Kontraktuesi nënshkruar të veta de mbi përgjegjësinë e punëve për të gjith rinovimi është bërë të cilin e mbikë do të vazhdohet vetë gjatë pjesë të puni

urësajë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha ndësimet ose rinovimet do të filloj nga data kur zëvendësimi ose . Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve eila është ndikuar nga ndërimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet defekt ose ndë menaxheri i projektit plotësojnë Kont brenda afatit kohor të punës në njoftim

një dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose in. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjoj një defekt ose një dëm teti kontraktues mund të:

- a) të kryejë veprimet e punësot në të cilin nga e shkak garancitë e kontratës Kontral
- b) të ndërpresë

tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto te Kontraktuesit. autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga ose nga të dy: ose

e bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2.
një nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

ilës së tretë krijohen frethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përbushjen e ri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundoj vazhdimësinë e përbushjes nundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të jet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

tet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të siguroj vend punimin dhe ta ve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

```

re

```

ërdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, himet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e trollet të palëve kontraktuese.

nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit gjësive të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i ratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen

ësitë e kontraktuesit të të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësishë objektive së

3 lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve
4 dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.

15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përbënte Forcën Madhore, Menaxheri i autoritetit Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që kontraktuesin

* obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një udhë e pezullimit.

r një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer rapara me kontratë. Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me
 rien e kontratës.

utjes së kontratës

shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit. Menaxheri Projektues rësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me marrë para datës së lshimit të shkresës në fjalë dhe m'us përqindjen e vlerësuar të kur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e së tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim es.

rre shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës, pa shprehur detyruesisht detyrimin e përdoruesit të shprehur në kontratë. Për shkak të kësaj, kontratës së bashku me tërësinë e dokumenteve të lidhura me të, do të lëshohet një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e përdorura dhe heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për të bërë punën e kësaj kontrate dhe për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e kësaj kontrate.

gjiset e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të kryhen nga Kontraktuesi nën udhëheqjen e Komitetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

a Ekzekutimi

shërbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të kontraktuesit, Menaxher i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vendin sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për të dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

Neni 42

42.1 Palët do t'i bejnë përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje. Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për çështjen dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e kohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës së tjetrës pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës së pajtimit.

42.2 Nëse procedura e pajtimit nuk pajtohet përmes inspeksionit të palëve, pala do të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43

43.1 Nëse nuk ka pajtim në mosmarrëveshjes, pala do të vendosë:

- a) ose vendosë vendim arbitrim;
- b) kurdo që të dy palët pajtohen për vendim arbitrim në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të arbitrimit, pala do të vendosë për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo vendim arbitrim.

Procedura e mosmarrëveshjeve

përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje. Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për çështjen dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e kohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës së tjetrës pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës së pajtimit. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të arrijë për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

Nëse miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të zgjidhin mosmarrëveshjen në mënyrë miqësore. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, pala do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

Nëse zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, pala do të vendosë:

- a) ose vendosë vendim arbitrim;
- b) kurdo që të dy palët pajtohen për vendim arbitrim në pajtim me KVK.

Nëse palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo vendim arbitrim.

PJESA III E

KVK në vijim dhe nënshkrimet mbledhëse të mbledhësve të KPK.

[Udhëzimet për përkrahësit e KPK]

ATES

kushtet e veçanta

Në dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të zbatohen.

KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet jo relevante]

Përshkrimi i kushtit	Neni.	Kushtet dhe detyrimet
Kushtet e Veçanta të Kontratës	1.	Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK mund të bëhet vetëm me pëlqimin e të dyja palëve kontraktuese.
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksion do të ketë gjykata përkatëse në Prishtinë
	2.1	Gjuha e përdorur do të jetë gjuha:Shqipe.
Përgjegjësi dhe Sigurimi i Kontraktuesit	3.	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: Përgjegësia e kontraktuesit është në rast të shkaktimit të dëmeve në persona, staf apo objekte përreth.
Programi	4.	Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët brenda 2 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	4.1	Periudha për Programin e azhurnuar është 2 ditë pas datës së nënshkrimit të kësaj kontrate.

Inspektimi dhe testimi	5.	Menaxheri i Projektit dhe organi mbikëqyrës: Menaxheri i projektit është caktuar nga ana e kryetarit të Komunës me vendimin nr. 02 Nr.08-18, të datës 17/01/2018. Mbikëqyrjen do ta bëjë Operatori Ekonomik "TRIANGLE"SH.P.K në bazë të kontratës për mbikëqyrjen e projekteve ndërtimore të vitit 2019.
Fillimi i punëve	6.	Data e fillimit të punimeve sipas planit dinamik të kontraktuesit do të jetë me: 14.08.2018
Përfundimi i punëve	6.1	Punët do të ekzekutohen në bazë të planit dinamik të cilin e ka paraqitur kontraktuesi në tenderin e tij për një periudhë prej 25 ditëve të punës. Ditët e punës do të llogariten sipas regjistrimit në ditarin e punës nga kontraktuesi dhe të konfirmuara nga Organi Mbikëqyrës.
Përmirësimi i defekteve	7.	Periudha për përmirësimin e defekteve është 2 ditë pas dorëzimit të kërkesës (Vërejtjes) nga ana e Organit Mbikëqyrës të kontratës.
Fillimi i realizimit të punëve (dorëzimi i vendpunishteve)	8.	Data e posedimit të vendpunimit do të jetë menjëherë pas nënshkrimit të planit për menaxhimin e kontratës. Plani i menaxhimit të kontratës do të bëhet brenda 2 ditëve të punës pas nënshkrimit të kontratës.
Dëmet e likuiduara	9.	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë [0,05%] në ditë, ose [5/100] të vlerës së punëve të pa dorëzuara/realizuar për një ditë vonese. Autoriteti Kontraktues mund t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me deri në një maksimum prej [10 %] të vlerës totale të kontratës. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10 % e Çmimit final të Kontratës.
Garancia e kualitetit të punëve	10.	Garancioni i kualitetit të punëve do të jetë 12 muaj. Pas përfundimit të punimeve para pagesës së fundit kontraktuesi duhet të sjellë garancionin për kualitet të punimeve në vlerë 10% të shumës së përgjithshme të kontratës të vlefshëm për 13 muaj.
Parapagimi	11.	Shuma e Parapagimit është N/A
Mbajtja e Parave	12.	Shuma e parave të mbajtura është: N/A
Pagesa e mjeteve	13.	Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate me të cilën vërtetohet pjesën e përfunduar të punëve të ekzekutuar sipas kontratës.

Siguria e ekzekutimit	14.	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është 10% e vlerës totale të kontratës, kontraktuesi do ta dorëzojë sigurinë e ekzekutimit para nënshkrimit të kësaj kontrate të vlefshëm për një periudhë prej 55 ditëve.
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	15.	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja të cilën e nxjerrë Organi Mbikëqyrës në bashkëpunim me menaxherin e projektit pas kontrollimit dhe vlerësimit të punëve të mbetura pa u përfunduar sipas kësaj kontrate dhe specifikimeve teknike në dosje të tenderit.
Zgjidhja miqësore mosmarrëveshjeve	16.	Palët do të tentojnë që ti zgjidhin mosmarrëveshjet në mënyrë miqësore. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje palët do ta njoftojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e mosmarrëveshjes dhe do të sugjerojnë palës tjetër mbi variantin e zgjidhjes së kësaj mosmarrëveshje.
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedure gjyqësore	17.	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në Gjykatën Themelore në Prishtinë, Departamenti për çështje Ekonomike në pajtim me ligjin në Kosovë.



REPUBLIKA E KOSOVËS – KOSOVA CUMHURIYETI
REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO
MAMUŠA BELEDIYESI – KOMUNA E MAMUŠHËS
OPŠTINA MAMUŠA – MUNICIPALITY OF MAMUŠA



PËRSHKRIMI I ÇMIMIT

Titulli i Tenderit: "RENOVIMI I SHKOLLËS FILLORE"


Nr i prokurimit	626-19-4409-5-2-1
Nr i brendshëm	626-19-023-5-2-1

"RENOVIMI I SHKOLLËS FILLORE ANABOLLU" MAMUŠHË


Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
1	Demontimi i dverve të caktuara dhe deponimi i tyre në deponinë e caktuar nga investitori.				
1.1	Dim. 105 x 260 cm	copë	40.00	3.00	120.00
1.2	Dim. 95x 210 cm	copë	12.00	3.00	36.00
2	Demolimi i gypave të ujesjellesit në mure dhe largimi i mbeturinave gjere në deponinë e qytefit, ne pjeset ku nuk eshte funksional	m'	110.00	1.00	110.00
3	Demolimi i radiatorve se bashku me pjeset perçellete si dhe transporti ne deponi.				
3.1	Tip: 22/600, L = 1000 mm	copë	10.00	1.00	10.00
4	Demontimi i trupave ndriques dhe deponimi i tyre në deponinë e caktuar nga investitori.	copë	140.00	0.50	70.00

700000 Group
SH.925
Suha
Suha


5	Demontimi prizave dhe largimi i mbeturinave gjërë në deponinë e qytetit.	copë	25.00	0.50	12.50
6	Demontimi i nderpresave dhe largimi i mbeturinave gjërë në deponinë e qytetit.	copë	22.00	0.50	11.00
7	Demolimi i kablove energjetike neper mure, sipas kerkeses se investitorit	m'	55.00	0.50	27.50
8	Demolimi i qeramikave në mure dhe largimi i mbeturinave gjërë në deponinë e qytetit.	m ²	35.00	2.00	70.00
9	Te behet furnizimi me material dhe punimi i shtresave te gjetimit në sipërfaqen e mureve ku punohen dyert, pozicioni përfshtin: Furnizimi dhe lryerja me shtresen bazë, si dhe dy shtresa gjet me sipërfaqe të lëmuar e gatshme për ngjyrosje.	m ²	620.00	0.70	434.00
10	Ngjyrosja e mureve ne tri shtresa. Ngjyrë disperzive e kualitetit të lartë me bazë akrylike, ekologjike.lehtë i aplikueshëm, difuz në ujë dhe ajër,- I qëndrueshëm në fërkim dhe pastim me leckë,- I përshatshëm për nuancim,- Pa materie që avullohen. Ngjyra perzgjidhet nga menaxheri i projektit.	m ²	400.00	3.00	1200.00
11	Të bëhet furnizimi dhe ngjyrosja e mureve të brendshme në lartësi H=170 cm, me ngjyrë yndyrore dy shtesore, zonat e frekuentimit në koridore, materiali duhet te jetë EKO. Lehtë i aplikueshëm, difuz në ujë dhe ajër,- I qëndrueshëm në fërkim dhe pastim me leckë,- I përshatshëm për nuancim,- Pa materie që avullohen Ngjyra perzgjidhet nga menaxheri i projektit.	m ²	220.00	4.00	880.00
12	Furnizimi dhe mveshja e murit me pllaka qeramike-porcelani me trashësi t=1.0cm. Pllakat te jene të klasit të parë, vendosja e pllakave duhet te behet me ngjites adekuat si dhe fugimi i tyre, ndërsa Ngjyra dhe kualiteti i pllakave duhet të caktohet nga menaxheri i projektit.	m ²	35.00	18.00	270.00
13	Furnizimi dhe montimi i Kabllos energjetike PP00 3 x 1,5mm2 prej nderpresesit deri tek trupat ndriqes në kuadër të kesaj hyne Furizimi, shtirja dhe fuqja ne GYP PE	m'	65.00	4.00	260.00
14	Furnizimi dhe montimi i Kabllos energjetike PP00 3 x 1,5mm2 prej prizës deri tek projektori, llogaritet gjatesia per 15m	copë	15.00	18.00	270.00
15	Furnizimi dhe montimi i kabllos per projektor VGA, ne qmim te llogaritet vendosja e kanalit nga PVC si dhe fiksimi ne mur, llogaritet gjatesia per 15m	copë	10.00	18.00	180.00




16	Furnizimi dhe montimi i trupave ndricues ne pllafon per ambient te brendshem me dim. 30x30cm, LED 24W, me keto karakteristika: 4200 K, 24W, 1850LM, 220-240 V	copë	80.00	15.00	1200.00
17	Furnizimi dhe montimi i trupave ndricues ne pllafon per ambient te brendshem , LED 15W, me keto karakteristika: 4200 K, 24W, 1850LM, 220-240 V	copë	60.00	14.00	840.00
18	Furnizimi dhe montimi i nderpresit modular njepolare 10A ABB apo te ngjashem	copë	22.00	12.00	264.00
19	Furnizimi dhe montimi i prizave 16A, 2M te bardha ABB apo te ngjashem.	copë	25.00	12.00	300.00
20	Furnizimi dhe montimi i reklamës me mbishkrim me dizajn apo logo të institucionit me fontin dhe modelin e shkronjave sipas kërkeses se menaxherit te projektit me ndiqim LED me dimensione 400x150 cm . Ne keto pozicon parashihet vendosja e kablllos elektrike per furnizim me rrym nga ormani shpermdares si dhe montimi i sklerise se nevojshme per perfundimin e ketij pozicioni.	copë	1.00		
21	Furnizimi dhe montimi i perdeve "Zebra" ku perfshihet fiksimi ne pllafon	m²	23.50	15.00	352.50
22	Furnizimi dhe montimi i dverve të kualitetit të lartë për përdorim të shpeshtë. Krah i derës: izolimi i ver mbushje me përforcim tubular, mbështjellës metal i të galvanizuar, me trashësi min 0.9mm dhe me ngjyrosje pluhur termike, 40 mm të trasha. Dy bagllame tre-pjesëshe dhe dorezën e lakuar në skaje. Shtoki nga llamaringa 2mm të galvanizuar dhe me ngjyrosje pluhur termike, me anкера për mure, min.22 cm të thellë. Gomë mbylljeje në tri anë. Koeficienti i rezistencës ndaj zjarrit T60min. Izolimin e nxehtësisë ud=1.9 W(m²K). Izolimi akustik në përputhje me EN 20140/717-1 deri në RW 46 dB. Mbindiqimi te jete me xham termopan 6+12+6. Ngjyra dhe kualiteti i dverve duhet të caktohet nga menaxheri i projektit. Dim. 105x260 cm	copë	40.00		
23	Furnizimi dhe montimi i dverve të kualitetit të lartë për përdorim të shpeshtë. Krah i derës: izolimi i ver mbushje me përforcim tubular, mbështjellës metal i të galvanizuar, me trashësi min 0.9mm dhe me ngjyrosje pluhur termike, 40 mm të trasha. Dy bagllame tre-pjesëshe dhe dorezën e lakuar në skaje. Shtoki nga llamaringa 2mm të galvanizuar dhe me ngjyrosje pluhur termike, me anкера për mure, min.22 cm të thellë. Gomë mbylljeje në tri anë. Koeficienti i rezistencës ndaj zjarrit T60min.	copë	12.00	175.00	2100.00



	Izolimin e nxehtësisë ud=1.9 W/(m²K). Izolimi akustik në përputhje me EN 20140/717-1 deri në RW 46 dB. Të paisura me xham termopan 6+12+6. Ngjyra dhe kualiteti i dyerve duhet të caktohet nga menaxheri i projektit. Dim. 95x210 cm				
24	Furnizimi dhe montimi i Radiatorave të çelikut të sebashku me mbajtësa, valvola për qirose dhe kapakë horizontal dhe vertikal.				
24.1	Tip: 22/600, L = 1000 mm	copë	10.00	150.00	1500.00
25	Valvolat e sistemit një gyporë për radiator në hyrje R-15	copë	10.00	14.00	140.00
26	Kolektorët për shpërndarje dhe mbledhje, xhuntot (lichset) një pjesëshe, kompl. Me T-fundore dhe çajrosje automatike si dhe valvolen për mbushje zbrazje Ø 1" - 6 x 1/2"	copë	10.00	7.00	70.00
27	Furnizimi dhe montimi i gypit Cu-Al me mbeshjtëllje Ø15 nga kutia shpërndarëse tek pozicioni i ri	m'	100.00	3.00	300.00
28	Riparimi i radiatorëve ekzistuese (tip panel), ku pëfshihet demontimi me kujdes i tyre dhe montimi pas riparimit. Postimi brendshëm dhe të jashtëm në punëtori të veçanta me anë të metodës me rere apo kimikateve (rekomandohet: acid koncentruar i lëngshëm, me forcë të lartë alkaline me hidroksid natrumi (sodë kaustike) ose diklor metan (klorid metilen)). Radiatorët do të pastrohen për të siguruar sipërfaqe të lëmuar pa mbeturina; te lyhen me shtresën e parë me "baze- anti-korozive" dhe pastoj me ngjyrë të bardhë RAL 9002 (smalt per ngrohje te larte) dhe remontimi i tyre në pozicionin e mëparshëm. Brenda këtij pozicioni duhet të përfshihet edhe lidhja e radiatorëve te riparuar me tub çeliku (Ø21.3x2.3 mm) deri në tubacionet ekzistuese të afërt dhe radiatorëve dhe mbajtëset e reja	copë	45.00		
29	Rregullimi i dritareve ekzistuese nga plastika duke bere furnizimin dhe nderimin e mekanizimit te ri me dimension 80x80cm	copë	30.00	7.00	210.00
30	Rregullimi i dritareve ekzistuese nga plastika duke bere furnizimin dhe nderimin e dorezave per hapje dhe mbyllje.	copë	80.00	5.00	400.00
31	Furnizimi dhe montimi i xhamave me vakum ne hapsirat e shkolles ku jane demtuar.	m²	5.50	20.00	110.00
32	Furnizimi dhe montimi i bravave sebashku me dorez dhe cilindër per dyert. Dyert jane nga materiali i PVC. Ne kete pozicion te parashihen te gjitha punet per fiksime dhe funksionalizim te këtij pozicioni.	copë	24.00	15.00	360.00



33	Furnizimi dhe montimi i bravave sebashku me dorez dhe cilindër për dyert. Dyer tjane nga materiali i Aluminit. Në këtë pozicion të parashihen të gjitha punet për fiksim dhe funksionalizim të këtij pozicioni.	copë	10.00	35.00	350.00
34	Furnizim dhe ndërtimi i dorezave dhe bravat dorezat me rozeta për cilindër INOX në formë L, Brava sipas standardeve DIN 18251. Këto pjesë aprovohen nga Menaxheri i kontratës.	copë	20.00	15.00	300.00
35	Furnizimi dhe montimi i sifonit duke përfshirë të gjitha elementet e nevojshme për funksionim. (Verejtje: Në këtë pozicion parashihet edhe demolimi i sifoneve të vjetër)	copë	65.00	4.00	260.00
36	Furnizimi dhe montimi i baterive të ujit duke përfshirë të gjitha elementet e nevojshme për funksionim. Këto pjesë aprovohen nga Menaxheri i kontratës. (Verejtje: Në këtë pozicion parashihet edhe demolimi i baterive të vjetra, tek banjot e personelit)	copë	20.00	22.00	440.00
37	Furnizimi dhe montimi i fontanave neper WC duke përfshirë të gjitha elementet e nevojshme për funksionim. (Verejtje: Në këtë pozicion parashihet edhe demolimi i fontanave të vjetra)	copë	10.00	15.00	150.00
38	Furnizimi dhe montimi i gypave për ujësjellës duke përfshirë të gjitha pjesët e nevojshme fazonike. Paga bëhet për 1 m ³ të gypit të montuar kurpjet.				
39	Ø 16 mm (1/2")	m ¹	85.00	1.50	127.50
40	Ø 22 mm (3/4")	m ¹	42.00	1.30	54.60
41	Furnizimi dhe montimi i ekuventilave (Verejtje: Në këtë pozicion parashihet edhe demolimi i ekuventilave të vjetër)				
41.1	(1/2")	copë	15.00	3.50	52.50
41.2	(3/8")	copë	15.00	3.00	45.00
42	Furnizimi dhe montimi i ujmatësit (Verejtje: Në këtë pozicion parashihet edhe demolimi i ujmatësit të vjetër)	copë	1.00	115.30	115.30
43	Furnizimi dhe montimi i Kolektorëve (vrima) të vendosura në kufinë shpërndarëse (të gjitha fittingjet-pjesët fazonike në sistemin e brendshëm të ujësjellësit duhet të jenë të prodhuarit Italian "TITEME" apo të ngjashme).	copë	15.00	10.00	10.00



44	Furnizimi me material te nevojshem per riparimin e karrigëve dhe bankave neper hapsirat e brendshme. Ne kete pozicion pefshihet kontrolimi i te gjitha karrigëve dhe bankave, riparimi dhe funksionalizimi i tyre (Verejtje: disa karrige dhe banka jane te demtuara deri ne 50%. Ku duhet te fiksohen me bulona, soldimi i konstruksioneve mbojtëse, furnizimi dhe montimi i derreses se perpunuar)	copë	400.00		
45	Riparimi i uleseve te jashtme, ku pefshihet ngjyroja e konstruksioni metalik si dhe furnizimi dhe montimi i derasave ne ulese	copë	10.00	15.00	150.00
46	Furnizim dhe montimi i shportave per mbeturina: Pjesa kryesore te jete e punuar nga metal kurse pjeset anesore (njera qe sherben si dëre per nderimin e qeseve, kurse tjetra statike) te jene te punuara nga materiali i drurit i lyster me mbrojtës druri dhe llak pa ngjyre 2-3 shtresa-rezistent ndaj kushteve klimatike.(ngjajshem si ne fotografi). Dimensionet: Baza (400x450)mm, Lartësia 900 mm.	copë	10.00	20.50	205.00
Shuma totale duke aplikuar të gjitha taksat dhe tatimet					24242.4

Identifikimi i operatorit ekonomik	
EMRI I OPERATORIT	"HARST Group" SHPK
ADRESA	RR. 7 MARSIS-SUHAREKË
paraqet	
EMRI & MBIEMRI	SADIK RAMADANI
POZITA	DREJTOR
NËNSHKRIMI	
DATA	15.07.2019
VULA	

