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Mamusa Belediyesi — Komuna e Mamushés
Opstina Mamusa — Municipality Of Mamusa

KONTRATE PUBLIKE KORNIZE
626-24-5702-1-2-1/C172

Komuna e Mamushés, té cilén e pcrfagéson Gazmend Gashi né cilésing ¢ Udhéheqésit té
sektorit t€ Prokurimit (né vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), né njérén ané;

Dhe

Grupi i Operatoréve Ekonomik: BERVENIKU CORPORATION SH.P.K. me
NUI: 812063709 me seli né Prishtine dhe Avni Murtezi B.I. me emrin tregtar N.T.SH.
“Berveniku” me NUI: 811287540 selia né Prishtiné té cilét me autorizim j pérfagéson
z. Bedri Murtezi, né cilésiné e Aksionarit t¢ O.E. BERVENIKU CORPORATION SH.P.K.
(né vazhdim “Kontraktuesi”) né anén tjetér, jané pajtuar té lidhin n j€ kontraté publike pér
furnizime si mé poshté:

Titulli i Kkontratés: FURNIZIMI ME DRU DHE PELET PER NGROHJE numér
identifikues té prokurimit: 626-24-5702-1-2-1 dhe nr té brendshém: 626-24-011-1-2-1

Neni 1 Lénda

[.1 Lénda e kontratés publike kornizé ¢shté té krijoj kushtet, duke perishiré ¢mimet dhe
rregullat € implementimit pér dorézimin e mallrave né vijim:

Lénda e késaj kontrate éshté turnizimi me dru dhe pelet pér ngrohje pér KK Mamushé,
Shkollén Fillore, Shkollén e Mesme, Zjarrfikésit si dhe QKMF-n. Kontrata pér kété
prokurim éshté kontraté kornizé e cila do t¢ lidhet me operatorin ekonomik fitues té kétij
tenderi, do té filloj té zbatohet menjéheré pas nénshkrimit té saj nga ana e té dy paléve dhe
do jeté e vlefshme pér 10 muaj si mé poshté:

Specifikimet teknike minimale té detyrueshme

Artikulli Furnizimi, transporti dhe sharritja e drunjve AK!

Furnizimi me dru
1.1 Drunjté duhet té jené té¢ “BUNGUT?”

IMos e perdor kété koloné gé éshté e rezervuar per Autoritetin Kontraktues per procesin e vlerésimit.
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1.2 | Gjatésia duhet té jeté 0,80 m— 1,20 m

1.3 Drunjté duhet té jené té terur (Tharé) dhe jo té qané

Trashésia duhet té jeté pér aférsisht minimum %

1.4 ) .
20cm maximum @ 50 cm

1.5 Drunjté duhet té jené té kualitetit té larteé

Shkarkimi i drunjve né deponin e shkollés kérkuese

Lo dhe né depon e Zjarrfikésve.

Sharritja e drunjve

2 Sharritja (Prerja) e drunjve nga 33 cm duhet té béhet
2.1 pas dorézimit té tyre né vendin e dorézimit vetém pér
20 (njézeté metra m’.)
Artikulli Furnizimi me pelet AK?
Artikul | Furnizimi me pelet pér ngrohje

li

Pelet pér ndezje —ngrohje (peleti duhet te jete i kualitetit
1.1 EN-A1 ose EN-A2 vlera kalorike duhet te jeté 5.51
kwh/kg, peleti duhet te jete nga druri i ahut).

1.2 | O.E ne ¢mim duhet ta llogarit ne pellet pér ngrohje dhe
TVSH-n bartjen,transportin dhe futjen né depo.

Matja e sasisé dhe pranimi i kualitetit t& peletit, sipas
1 1.3 | pérshkrimit, béhet né mjetin transportues nga ana e
komisionit té formuar nga AK.

O.E éshté i obliguar qé pér pelet pér ngrohje té ofroj A
1.4
(testin) e léndés (certifikatén, rejardhjen).
b prejardhje

Pranimi i sasisé dhe cilésisé sé mallit do t& béhet nga ana
¢ komisionit , prandaj O.E éshté i obliguar qé se paku
1.5 njé dité me herét té lajméroj menaxherin e kontratés pér
turnizim (furnizimi duhet te behet vetém gjaté ditéve te

punés).

Autoriteti Kontraktues béné blerjen vetém né emér t€ vet€ Autoritetit.

1.2 Kontrata publike kornizé do té implementohet me “vendosjen e porosive” apo thirrje. P.sh. Kurdo q€ Autoriteti
Kontraktues apo ndonjé Autoritet tetér Kontraktues i pérfshiré né kéte kontraté, tenton té blejé artikuj né bazé té
késaj kontrate publike kornizé, duhet q€ t& dérgojé “porosiné” tek furnizuesi, duke specifikuar listén me artikuj pér
furnizim me sasité e tyre pérkatése.

1.3 Sasité e vlerésuara, té pércaktuara né Pjesén C, Lista e Cmimit, jané vetém sasi indikativé. Autoriteti(et)
Kontraktues i pérmendur né Nenin 1.1 éshté i detyruar t€ pérdoré kété marréveshje kornizé sa heré qé (& prokurojné

mallrat e pérmendura né 1.1.

1.4 Kontrata hyné né fuqi me 15.08.2024 dhe pérfundon né datén 14.06.2025

ZMos e perdor kété koloné qé éshté e rezervuar pér Autoritetin Kontraktues per procesin e vlerésimit.
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Neni 2 Kushtet e dérgesés

2.1 Afati kohor pér dorézim do té jeté pes¢mbédhjeté (15) dité nga koha e léshimit té urdhér blerjes nga ana e
Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi i dorézimit t& furnizimit do & jeté né objektet e Shkollés Fillore, Shkollés sé Mesme, QMF-s
objektin e Zjarrfikésve dhe né objektet ¢ KK Mamushé.

2.3 Inkotermi i zbatueshém do té jeté DDP3 (Dérgesat e Detyrés té Paguara).
Neni 3Origjina
3.1 Furnizuesi duhet t€ dorézojé njé certifikaté té origjinés sé€ furnizimeve, mé sé voni atéheré kur e kérkon

pranimin e pérkohshém t& furnizimeve. Mosveprimi sipas kétij kushti mund té keté si rezultat ndérprerjen e
kontratés

3.2 Origjina e mallrave do t& pércaktohet sipas Kodit t€ Doganave té Bashkésisé Evropiane (Community Customs
Code-) ose sipas marréveshjeve ndérkombétare té cilat i ka nénshkruar vendi né fjalé.

Neni 4 Cmimi
4.1 Cmimet njési té furnizimeve jané paraqitur né¢ Ofertén Financiare, Lista ¢ Cmimit e paraqitur nga Furnizuesi.
Vlera totale indikative e kontratés éshté 34,410.00 €. Tridhjetekatérmijé ¢ katérqind e dhjeté Euro . Derivimi i

lejuar nga vlera totale indikative éshté ( + 30%)

4.2 Cmimi i pérmendur né Nenin 4.1 mé sip€r duhet té jeté e vetmja pagesé q¢ Autoriteti Kontraktues i ka borxh
Furnizuesit sipas kontratés publike kornizé.

4.3 Cmimet pér njési jané fikse dhe nuk do ti nénshtrohen ndryshimeve pér porosité ¢ vendosura nén kété kontraté
kornizé.

4.4 Pagesat do té béhen né pérputhje me Kushtet ¢ Vecganta té Kontratés.

Neni SRendi i pérparésisé sé¢ dokumenteve té kontratés

5.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:

(a) Kontrata Publike Kornizé:

(b) Kushtet e Vecanta té Kontratés:

(c) Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés:

(d) Tenderi i Furnizuesit, duke pérfshiré Specifikimet Teknike:
(e) Oferta financiare (Lista e Cmimeve):

(D) Urdhér blerja;

5.2 Dokumentet e ndryshme qé e pérbéjné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén; dhe né raste té
paqartésisé ose divergjencés, ato duhet té lexohen sipas rendit (& pérparésisé né té cilin jané dhéné mé sipér.

7 ppp - Dérgesat e Detyrés té Paguara —Incoterms 2010 Dhoma Ndérkombétare e Tregtisé.
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Neni 6 Komunikimet

6.1 Té gjitha komunikimet me shkrim q€ kané té béjné me kété Kontraté ndérmjet Autoritetit Kontraktues, nga
njéra ané dhe Furnizuesit nga ana tjetér duhet té cekin titullin e Kontratés dhe numrin e saj t€ identifikimit dhe
duhet t& dérgohen me posté, faks, email ose t& dorézohen personalisht.

6.2 Nése personi qé dérgon komunikatén kérkon vertetim (€ pranimit té saj, ai duhet ta thoté kété ne komunikatén e
tj. Sa heré q¢ ka afat t& fundit pér pranimin e komunikatés me shkrim, dérguesi duhet & kérkojé vértetim (&

pranimit t€ komunikatés sé tij. Né& t& gjitha rastet, dérguesi duhet t’i marré té gjitha masat e nevojshme per té
siguruar pranimin e komunikimit té tij.

6.3 Kudo ge né kontraté parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi, pélqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, pérveg
nése specifikohet ndryshe né njoftimin e tullé, pélqim, miratim, certifikaté apo vendim do té jeté né formé té
shkruar dhe fjalét "njoftoj", "vértetoj€", "miratoj” ose¢"vendosé "do té shénohen n¢ pérputhje me rrethanat. Ndonjé
miratim, pajtim, certifikaté ose vendimi i tillé nuk duhet t& mbahet apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontraté éshté pérgatitur né gjuhet Shqgipe né tri origjinale, dy origjinale pér Autoritetin Kontraktues dhe njé
origjinal pér Furnizuesin.

Pér Autoritetin Kontraktues Pér kontraktuesin !
Emri: Gazmend Gashi Emri: Bedri Murtezi
b
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KUSHTET E PERGJITHSHME
626-24-5702-1-2-1/C172

I
Neni 1 Pérkufizimet -~
1.1 “Kontraté" do té thoté marrcéveshja e lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, sic éshté shénuar 4
né€ formularin ¢ kontratés té nénshkruar nga palét, duke pérfshiré té gjitha shtojcat pér kété dhe & gjitha ':i"-f};
dokumentet e inkorporuar me referencé né té.
1.2 “Produktet” pérkufizohen si t& mira materiale q¢ kané vleré ekonomike, duke pérfshiré por pa u kufizuar né
mallrat, artikujt, 1éndét e para, makinerité dhe pajisjet, objektet né formé (& ngurte (€ Iéngshme ose té gazshme.
1.3 “Autoriteti Kontraktues” do té thoté organizata ¢ blerjes sé¢ mallrave, si¢ €shté e quajtur Fletén mbi t& Dhénat
¢ Tendertit. 2
1.4 "Furnizues" do té thoté njé person fizik ose Juridik qé €shté palé e késaj kontrate dhe sipas dispozitave té késaj ?
kontrate furnizon mallra qé jané objekt i késaj kontrate. ya
l';::\‘;:
1.5 “Palé(t)” do té thoté nénshkruesit e kontratés. 7 n}



1.6 “Inkotermet” do t& thoté termat ndérkombétare tregtare q¢ pérbéjné rregullat e interpretimit té termave
tregtare q€ pércaktojné ményrén, kostot dhe rreziget qé lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek
autoriteti kontraktues.

1.7 “Furnizim” do t& thoté& dorézim i produkteve me cilési, sasi dhe lloj (& specifikuar né kontraté, si dhe (&
vendosura dhe paketuara né meényrén e pércaktuar né kontraté.

1.8 “Cmimi i kontratés” do té thots ¢mimi qé i paguhet furnizuesit si¢ specifikohet né formularin e kontratés, né
perputhje me shtesa té tilla dhe rregullimet ose heqjet, si mund té béhet né bazé té kontratés.

1.9 “Shérbimet pas shitjes” do té thoté shérbimet ndihmése, si: instalimi, mirémbajtja, riparimi i furnizimeve,
sigurimi i pjeséve rezervé q¢ 1 prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime té ngjashme né lidhje me
furnizimet e produkteve.

1.10 “KPK” do té thoté Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés.

1.11 “KVK” do té thoté Kushtet e Veganta té Kontratés,

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém

2.1 KVK e saktésojné cili éshté ligji q€ i pércakton té gjitha ¢éshtjet qé nuk jané t€ mbuluara né kontraté.

2.2 Kontrata dhe té gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar né KVK.
Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do té jeté valid vetém nése ka marréveshje t€ shkruar pérmes té cilés Furnizuesi e transferon
kontratén e vet ose njé pjesé té saj te njé palé e treté.

3.2 Furnizuesi nuk mundet q¢, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues. ta transferojé kontratén
ose njé pjesé té saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérveg né kéto raste:

a) kur ka ngarkesé pér pagese€, né favor té bankieréve té Furnizuesit, t&¢ shumave q€ duhet t¢ paguhen ose g€ do
t€ béhen borxh sipas kontratés: ose

b) né rast té dhénies sé té drejtés sé Furnizuesit siguruesve & Furnizuesit per t€ kérkuar pagesén nga ndonjé
person tjetér i detyruar né rastet kur siguruesit e kané shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.

3.3 Pér qéllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé Furnizuesin nga
obligimet e veta pér pjesén e kontratés q€ tashmé éshté realizuar ose per pjesén qé nuk éshté bartur,

kontratés, Furnizuesi duhet te njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmérojé
Furnizuesin pér vendimin e vet brenda 30 dit€ pune nga marrja ¢ njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nése nuk
I€shohet autorizimi. Furnizuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithé
nénkontraktuesit € propozuar duhet te pérmbushin kérkesat e pershtatshmérisé.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve, megjithaté mund té
siguroj, ku e konsideroné si té nevojshme, pagesat direkte pér nénkontraktorét.

4.4 Furnizuesi éshté pergjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve té vet i dhe t€ agjentéve
5



ose t€ punésuarve, né té njéjtén ményré si po té i-hin akte, gabime ose neglizhencé e Furnizuesit, agjentéve té tij
ose punétoréve té tij. Aprovimi i nénkontraktimit & ndonjé pjese té kontratés ose aprovimi i nénkontraktuesit nga
ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratés.

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim té vazhdueshém q¢ vazhdon pér njé periudhé qé e tejkalon até té
periudhés sé garancisé nén kontraté ndaj Furnizuesit, pérkitazi me furnizimet q€ 1 jep nénkontraktuesi, Furnizuesi
duhet q€, né ¢farédo momenti pas skadimit t& periudhés sé garancisé, t’i transferojé menjéheré te Autoriteti
kontraktues, me kérkesé dhe shpenzime t& Autoritetit kontraktues, perfitimet e obligimeve té tilla pér kohézgjatjen
¢ garancis¢ sé skaduar.

Neni 5 Dheénia e dokumenteve

5.1 Nése éshté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues duhet t’j japé
Furnizuesit pa pagesé atéheré kur éshté e nevojshme, njé kopje té skicave té pergatitura pér realizimin e kontratés
dhe kopje té specifikimeve dhe dokumenteve tjera t€ kontratés. Furnizuesi mund té blejé kopje tjera t& kétyre
skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, né rast se ato mund té gienden. Pas léshimit té certifikatés sé
garancis€, ose pas pranimit final té saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues té gjitha skicat, specifikimet dhe
dokumentet tjera té kontratés.

5.2 Pérveg nése éshté e nevojshme pér qéllime té kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet tiera q€ 1 jep
autoriteti kontraktues nuk duhet té pérdoren as nuk duhet t’ komunikohen njé pale té treté nga Furnizuesi pa
pajtim paraprak té autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér t’i léshuar Furnizuesit urdhra administrative qé inkorporojné ato
dokumente plotésuese dhe udhézimet qé jané t€ nevojshme pér ekzekutim té miré t& kontratés dhe pér kompensim
démi nga ndonjé defekt té saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund té kérkojé ndihmén e Autoritetit kontraktues per marrjen e kopjeve té ligjeve, rregulloreve
dhe informatave mbi zakonet, urdhératé apo ligjet anésore té Republikés se Kosovés té cilat mund t€ ndikojné te
furnizuesi gjaté realizimit t& obligimeve té ty) me kontraté. Autoriteti kontraktues mund ta jap€ ndihmén e kérkuar
nga Furnizuesi me shpenzime té Furnizuesit.

6.2 Nése &shté e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmérojé me kohé Autoritetin kontraktues per té dhénat mbi
furnizimet ashtu qé Autoriteti kontraktues t¢ mund t& marré lejet e kérkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do té vendosé q¢ t€ marré€ lejet e kérkuara apo licencat e importit brenda njé periudhe té
arsyeshme, duke marré parasysh datat e realizimit t¢ kontratés.

Neni 7 Obligimet e pérgjithshme té Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe syceltésiné e duhur duke pérfshiré, aty ku éshté
specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorézimin e furnizimit dhe kryerjen e punéve té tjera pérfshiré kompensimin pér
ndonjé defekt né furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet € veprojé sipas urdhrave administrative q¢ 1 jep autoriteti kontraktues. Nése Furnizuesi
konsideron se kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pertej fushéveprimit té kontratés, ai, duke iu ekspozuar
dénimit pér shkelje té kontratés, do ta njoftoj€ autoritetin kontraktues pér kété duke i paraqitur arsyet e tij brenda
30 ditésh pas pranimit té urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do t€ pezullohet pér shkak té kétij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t’i respektojé dhe té veproj€ sipas té gjitha ligjeve dhe rregulloreve né fuqi né Republikén e
Kosovés dhe do té sigurojé qé personeli i tij, t& aférmit e tyre, dhe punétorét vendoré té tij gjithashtu t’i respektojné
dhe t€ veprojné sipas kétyre ligjeve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet i trajtojé té gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratén si private dhe
konfidenciale. Pérvec né rastet kur kjo éshté e nevojshme pér qéllime t& ekzekutimit t& kontratés, ai nuk do té
publikojé ose shpalosé asnjé detaj té kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nése Furnizuesi éshté grup, pérbérja e grupit nuk do t& ndryshohet pa pélqimin paraprak me shkrim té
Autoritetit kontraktues.



Neni 8 Siguria e ekzekutimit

8.1 Furnizuesi do (€, jo mé voné se dita e nénshkrimit ¢ kontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri pér
ekzekutim t€ ploté dhe t&é mire t€ kontratés. Shuma e sigurisé do t& saktésohet né K VK. Siguria e ekzekutimit do té
ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues pér ¢farédo humbjeje qé éshté pasojé e mosekzekutimit té ploté dhe (&
duhur té obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit.

8.2 Siguria e ekzekutimit té kontratés do té jeté né formén e dhéné né pjesén IV té kontratés.

8.3 Pérve¢ asaj pjese té specifikuar né KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do té léshohet
brenda 30 ditésh nga léshimi i certifikatés se pérkohshme té pranimit.

Neni 9 Sigurimi

9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara plotésisht me nj€ valute lirisht te konvertueshme
kundér humbjes ose démtimit te rastésishém te prodhoj ose blejé, transportoj, ruaj dhe shpérndaj ne ményrén e
specifikuar ne KVK.

9.2 Pa marré€ parasysh obligimet e sigurimit t¢ Furnizuesit sipas Nenit 9.1, Furnizuesi do té mbaj€ pérgjegjési té
ploté, dhe do ta sigurojé Autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat nga palét e treta pér dém ndaj pronés ose
[éndime personale € shkaktohen nga ekzekutimi i kontratés nga ana ¢ Furnizuesit, nénkontraktuesve dhe
punétoréve té tyre.

Neni 10 Tatimi

10.1 Furnizuesi éshté€ pérgjegjés pér té gjitha tatimet dhe detyrimet doganore né perputhje me Ligjin e Republikés se
Kosovés.

10.2 T€ gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se jané pérfshiré né ¢gmimin e kontraktuar,

10.3 Menaxheri i Projektit do t€ harmonizojé ¢mimin e kontraktuar nése konstaton se ka ngritje t€ tatimeve dhe
detyrimeve doganore brenda datés prej 28 ditésh para dorézimit té tenderit dhe datés sé fundit 8 vértetimit (&
pranimit te mallrave.

10.4 Menaxheri i Projektit nuk do té lejojé ndryshimin e ¢mimit té¢ kontraktuar p€r shkak té ngritjes sé tatimeve
dhe/ose ngritjes se detyrimeve doganore né qofté se kjo ka ndodhur gjaté kohés sa ka gené né vonesé Furnizuesi.

Neni 11 Patentat dhe licencat

I1.1 Furnizuesi do ta sigurojé autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat q€ jané€ rezultat 1 pérdorimit té
patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtare si¢ €shté specifikuar né kontraté, pérvec
nése shkelja e tillé éshté rezultat 1 veprimit sipas dizajnit ose specifikimit t& dhéné nga autoriteti kontraktues.

Neni 12 Periudha e ekzekutimit té detyrave

12.1 Periudha e ekzekutimit t€ detyrave do té fillojé né datén e léshimit té¢ Urdhér Blerjes, pa paragjykim ndaj
zgjatjeve t€ periudhés té cilat mund té lejohen sipas Nenit 13.

Neni 13 Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit

13.1 Furnizues mund té kérkojé zgjatje té periudhés sé ekzekutimit nése realizimi i kontratés sé tij vonohet, ose
pritet se do t€ vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotésuese:

b) Kushte té jashtézakonshme klimatike né vendin e autoritetit kontraktues kané prekur instalimin apo
dorézimin e furnizimeve;

c¢) Pengesa apo kushte fizike q¢ mund t€ ndikojné né dorézimin e furnizimeve, té cilat nuk kané mundur t&
parashihen né ményré € mjaftueshme nga njé furnizues kompetent;



d) Urdhra administrative qé kané ndikuar né datén e realizimit, pérveg atyre qé jané shkaktuar prej gabimit té
furnizuesit;

¢) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t'i plotésojé obligimet e veta sipas kontratés:

f) T€ gjitha suspendimet e dorézimit dhe/ose instalimit té furnizimeve q¢€ nuk jané pér shkak té gabimit té
Furnizuesit;

g) Forca madhore;

h) Shkaqe tjera qé jané pérmendur né kéto Kushte té pergjithshme dhe t€ cilat nuk jané pér shkak té gabimit té
Furnizuesit.

13.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund té ket vonesé, Furnizues duhet ta laymérojé autoritetin kontraktues
se ka pér qéllim té béjé kérkesé pér zgjatje té periudhés sé realizimit per t€ cilén ai konsideron se ka t& drejté dhe,
perveg nése ka ndonjé marréveshje tjetér ndérmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditésh i jep
autoritetit kontraktues t€ dhéna gjithépérfshirése ashtu € t€ mund t€ kontrollohet kérkesa.

[3.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojé kété zgjatje té
periudhés sé€ realizimit nése mund té arsyetohet, ose né menyré prospektive ose retrospektive, ose ta informojé
Furnizuesin q€ nuk i éshté dhéné e drejta pér zgjatje té periudhés.

Neni 14 Vonesat e ekzekutimit

14.1 Nése Furnizues me pérgjegjésiné e tij nuk arrin t’i dorézojé ndonjé ose té gjitha mallrat ose té realizojé
shérbimet brenda limiteve kohore té specifikuara né kontraté, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa
paragjykim ndaj kompensimeve tjera té tij sipas kontratés, do t& keté (& drejté, pér secilén dité qé kalon ndérmjet
skadimit t€ periudhés sé kontratés dhe datés aktuale té perfundimit, t’i marré démet e likuiduara té barabarta me
0,25% né dité t€ vlerés sé furnizimeve té pa dorézuara deri né nj€ maksimum prej 10 % té vlerés totale té pOTrosisé.
Autoriteti Kontraktues mund té zbresé démet e likuiduara nga pagesat te cilat duhet ti béhen Furnizuesit. Pagesat

e démeve t€ likuiduara nuk do té prekin detyrimet e furnizuesit.

14.2 Nése mosdorézimi i mallrave parandalon pérdorimin e zakonshém té furnizimeve ne térési, démet e likuiduara
t€ parapara né paragrafin 14.1 do té llogariten né bazé té vlerés totale t& POrosiseé.

14.3 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar té drejtén té kérkojé sé paku 10 % té vlerés sé porosisé ai mundet, pasi ta
njoftojé me shkrim Furnizuesin:

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetém ne emér te vete Autoritetit, me njé operatore ekonomik:
- te konfiskoj€ garanciné e realizimit:
- te ndérpresé kontratén, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do té keté t& drejté pér kompensim; dhe
- t€ hyj€ né€ njé kontraté me njé palé té treté pér dhénien e pjesés sé mbetur té furnizimeve. Furnizuesi nuk do té
paguhet pér két€ pjesé té kontratés. Furnizuesi gjithashtu do té jeté i detyruar té paguajé koston plotésuese dhe
démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij.

b. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetém ne emér te vete Autoritetit, me disa operatore ekonomilk:
- te konfiskojé garanciné e realizimit:
- te ndérpresé porosing, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do té keté t& drejté€ pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu
do t€ jeté i detyruar té paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur té Operatoréve Ekonomik (& kontratés publike kornizé.

c. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emér te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me njé operatore
ekonomik:
- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porosiné anulon porosiné dhe ritenderon, dhe né kété rast Furnizuesi nuk
do t€ keté t& drejté pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu do t€ jeté i detyruar té paguajé koston plotésuese dhe
démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe
- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhéhequr prokurimin pér sjellje té keqe té Operatorit Ekonomik
dhe kérkon nga Autoriteti Kontraktues i pérmendur qe t€ konfiskoj njé pjesé proporcionale, ekuivalente me 10%
te porosis€ se léshuar, té garancisé sé performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues.



a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokucuar ne emér te disa Autoriteteve yera Kontraktuese, me disa
operatore ekonomik:

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udh¢hequr prokurimin pér siellje t€ keqe t& Operatorit Ekonomik
dhe kérkon nga Autoriteti Kontraktues i pérmendur ge t€ konfiskoj njé pjesé proporcionale, ekuivalente me 10%
te porosisé se Iéshuar, té garancisé s¢ performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues;
- te ndérpresé porosine, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do té€ keté té drejté pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu
do té jeté i detyruar té paguaj¢ koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur t& Operatoréve Ekonomik té kontratés publike kornizé.

Neni 15 Suspendimi

I5.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhér administrativ, né ¢farédo kohe ta udhézojé Furnizuesin qé (&
pezullojé:

a. prodhimin e furnizimeve:;
b. dorézimin e furnizimeve né vendin e pranimit né kohén e specifikuar per dorézim; ose
¢. instalimin e furnizimeve qé jané dorézuar né vendin € pranimit.

15.2 Gjaté pezullimit, Furnizuesi do té mbrojné dhe sigurojné furnizimet e vendosura né depon e Furnizuesit ose
né ndonjé vend tjetér, nga pérkeqésimi, humbja apo démtimi per aq sa té jeté e mundur dhe sa éshté kérkuar nga
autoriteti kontraktues, edhe nése furnizimet jané dorézuar né vendin e pranimit né pajtim me kontratén, por
instalimi i tyre éshté pezulluar nga autoriteti kontraktues.

15.3 Shpenzimet plotésuese qé jané shfaqur né lidhje me kéto masa mbrojtése do t'i shtohen ¢cmimit té kontratés.
Furnizuesi nuk do t€ marré pagesé (& shpenzimeve plotésuese nése pezullimi éshté:

a) Zgjidhur né ményré té ndryshme né kontraté; ose
b) &shté i nevojshém pér arsye t& kushteve (& zakonshme klimatike né vendin e pranimit;
¢) &Eshté i nevojshém pér shkak té ndonjé gabimi té Furnizuesit: ose

d) &sht€ i nevojshém pér siguri té ekzekutimit té miré€ t€ kontratés ose té ndonjé€ pjese t€ saj pérderisa nevoja e
tillé nuk shkaktohet nga ndonjé veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

15.4 Furnizues nuk do té keté té drejté pér shtesa né ¢cmimin e kontratés perve¢ nése ai e lajméron autoritetin
kontraktues brenda 30 ditésh pas pranimit t€ urdhrit pér té pezulluar progresin ¢ dorézimit se ka pér qéllim té béjé
ankesé pér ta.

15.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do € pércaktojé ato pagesa plotésuese dhe/ose zgjatje
t€ periudhés sé realizimit qé do t& béhen nga kFurnizues pérkitazi me kété ankesé né meényré t€ drejté dhe té
arsyeshme sipas mendimit té autoritetit kontraktues.

15.6 Nése periudha e pezullimit i tejkalon 180 dité, dhe pezullimi nuk &shté per shkak t€ gabimit t& Furnizuesit,
Furnizues, duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund té kérkojé té vazhdojé me furnizimet brenda 30 ditésh, ose té
ndérpresé kontratén.

15.7 Né rastet kur procedura e dhénies ose realizimit té kontratés béhet e pavlefshme pér shkak té gabimeve
pé€rmbajtjesore, parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojé realizimin e kontratés. Né rastet
kur ato gabime, parregullsi ose mashtrime i atribuohen Furnizuesit, atéheré Autoriteti kontraktues mund té refuzojé
't béjé pagesat ose mund t’i kthejé shumat qé tashmé jané paguar, n€ proporcion me réndésiné ¢ gabimeve,
parregullsive ose mashtrimit.

15.8 Qéllimi i pezullimit té kontratés éshté qé t€ verifikohet nése gabimet permbajtjesore té supozuara si dhe
parregullsit€ apo mashtrimet kané ndodhur né (& vértets. Nése ato nuk mund t€ konfirmohen, realizimi i kontratés do
t€ rifillojé sa mé shpejt qé éshté e mundur. Gabimet pérmbajtjesore ose parregullsité do & jené té gjitha shkelje té
kontratés ose dispozitave rregullative qé rezultojné nga njé€ veprim ose mosveprim q¢ shkakton ose qé mund t&
shkaktojé humbje né buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

9
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Neni 16 Cilésia e furnizimeve

16.1 Furnizimet duhet t’i plotésojné specifikimet teknike té paraqitura né kontraté né té gjitha aspektet dhe té jené
konform né té gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kérkesat tiera né kontraté, té

cilat duhet t¢ mbahen né dispozicion t& Autoritetit kontraktues pér qéllime identifikimi gjaté periudhés sé realizimit
t€ kontratés.

16.2 T¢ gjitha pranimet teknike preliminare t&€ parapara né KVK duhet té béhen me kérkesé té dérguar nga
furnizuesi pér autoritetin kontraktues. Né kérkesd do t€ saktésohen materialet, artikujt dhe mostrat ¢ dorézuara pér
kété pranim sipas kontratés dhe t& tregoj€ numrin e sasisé dhe vendin ku do & b&het pranimi né ményrén e duhur.
Materialet, artikujt dhe mostrat e specifikuara né kérkesé duhet té certifikohen nga autoriteti kontraktues se
ploté€sojné kérkesat pér kété pranim para se t€ inkorporohen né furnizime.

16.3 Edhe nése materialet apo artikujt qé do té inkorporohen né furnizime ose né prodhim t€ komponentéve qé do
t€ furnizohen jané pranuar teknikisht né kéte menyré, ato prapé mund té refuzohen nése ndonjé kontrollim tjetér
zbulon defekte ose gabime, dhe né kété rast ato duhet t&€ ndérrohen menjéheré nga furnizuesi. Furnizuesit mund t’i

Neni 17 Inspektimi dhe testimi

I7.1 Furnizues do té sigurojé qé furnizimet té€ dorézohen né vendin e pranimit me kohé qé t’i mundésohet
autoritetit kontraktues té vazhdojé me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparé plotésisht
veshtirésité q€ mund t’i hasé né kété aspekt, dhe atij nuk do t’i lejohet q€ t€ paragesé ndonjé arsye pér vonesé.

7.2 Autoriteti kontraktues do té keté t& drejté qé heré pas here té inspektojé, kontrollojé, masé dhe testojé
komponentét, materialet, dhe myjeshtéring, dhe té kontrollojé perparimin e pérgatitjes, fabrikimit apo prodhimit té
¢farédo artikulli qé pérgatitet, fabrikohet ose prodhohet pér t’u dorézuar sipas kontratés, né ményré qé té pércaktojé
nése komponentét, materialet dhe mjeshtéria kané cilésiné dhe sasiné e kérkuar. Kjo do té béhet né vendin e
prodhimit, fabrikimit, pérgatitjes ose né vendin e pranimit apo né vendet qé jané specifikuar né KVK.

17.3 Pér géllime té testimeve dhe inspektimeve té tilla, Furnizues do té:

a) I japé autoritetit kontraktues, pérkohésisht dhe pa pagesé, ndihmé, mostra ose pjes€ pér testim, makina,
pajisje, vegla, puné, materiale, skica dhe té dhéna té prodhimit qé zakonisht kérkohen pér inspektim dhe testim:

b) T& merret vesh me autoritetin kontraktues per vendin dhe kohén e testimeve:
¢) T’ijapé autoritetit kontraktues qasje né ¢farédo kohe té arsyeshme né vendin ku do té realizohen testimet.

1'7.4 Nése pérfaqésuesi i Autoriteti Kontraktues nuk &shté prezent né datén e vendosur pér testim, furnizuesi
mundet g€, pérveg nése ka marré udhézim {etér nga autoriteti kontraktues, té vazhdojé testimin, 1 cili do té
konsiderohet se éshté béré né prezencén e autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjéheré do t’i dérgojé kopjet e
certifikuara si duhet t€ rezultateve té testit te Autoriteti kontraktues, nése nuk ka qené prezent gjaté testit, do t’i
pranojé rezultatet e testit.

17.5 Nése komponentét dhe materialet i kané kaluar testet e sip€rpérmendura, autoriteti kontraktues do ta lajmérojé
furnizuesin ose ta miratojé certifikimin e furnizuesit lidhur me kété.

17.6 Nése autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do t’ia japé tjetrit
mendimin e vet brenda 15 ditésh nga mospajtimi i till€. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund t& kérkojné gé
kéto teste t& pérsériten né té njéjtat kushte dhe rrethana, ose nése ndonjéra palé kérkon, té testohen nga njé ekspert i
zgjedhur me marréveshje té ndérsjellé. Té gjitha raportet e testimit do t’i dorézohen autoritetit kontraktues, i cili do
t'1t komunikojé rezultatet e kétyre testeve pa vonesé€ te furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do t& jené pérfundimtare.
Kostoja e ri-testimit do té bartet nga pala piképamyja e sé cilés déshmohet se éshté gabim pas ri-testimit.

17.7 Gjaté realizimit t€ detyrave té tyre, autoriteti kontraktues dhe personat € autorizuar nga ai nuk do t’i shpalosin
personave t€ paautorizuar informata lidhur me metodat e ndérmarrjes sé prodhimit dhe operimit, té cilat informata i

kané marré gjaté inspektimit dhe testimit.

[0
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Neni 18 Parimet té pérgjithshme té pagesave

18.1 Pagesat do té béhen né Euro. Pagesat qe duhet te béhen sipas faturés se 1éshuar nga Furnizues do t& béhen né
llogariné bankare té dhéné né Pjesén V, Identifikimi F inanciar, i késaj kontrate qe€ e plotéson Furnizuesi. I njéjti
formular, qé i bashkéngjitet kérkesés per pagesé, duhet té pérdoret pér t’i raportuar ndryshimet né llogariné bankare.

18.2 Shumat duhet té¢ paguhen brenda jo mé shumé se 30 ditésh kalendarike nga data né té cilén kérkesa e
pranueshme pér pagesé éshté regjistruar nga departamenti perkatés. Data e pagesés do té jeté data né té cilén
debitohet llogaria e institucionit. Kérkesa per pagesé nuk do té jeté e pranueshme nése nuk plotésohen njé ose mé
shumé nga kérkesat thelbésore.

18.3 Periudha prej 30-ditésh mund té pezullohet duke e lajméruar Furnizuesin q¢ kérkesa pér pagesé nuk mund té
plotésohet sepse shuma nuk do té paguhet pér shkak se nuk jané dorézuar dokumentet e duhura p€rmbajtjesore ose
sepse ka déshmi qé shpenzimi mund té¢ mos jeté legjitim. Né rastin e fundit mund & béhet njé inspektim i

menjéhershém pér qéllim & kontrollimeve tiera. Furnizues do té japé sqarime, modifikime apo informata té tjera

brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha e pagescs do t€ llogaritet nga data né té cilén éshté regjistruar kérkesa pér

pagese e pérgatitur né ményrén e duhur.

18.4 Pasi qé té keté kaluar afati i fundit i dhéné né Nenin 18.2, Furnizues mundet qé, brenda dy muajsh pas pagesés
s€ vonuar, t€ kérkojé interesin pér pagese t€ vonuar me normé té re-zbritje qé zbatohet nga institucioni 1éshues i
Kosovés né ditén e paré té muajit né & cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtaté piké (& perqindjes. Interesi pér
pages¢ t€ vonuar do té zbatohet pér kohén qé€ kalon ndérmjet datés sé afatit té fundit & pagesés (nuk pérfshihet)
dhe datés né té cilén debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues (pérfshihet).

18.5 Té€ gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés sé dhéné né Nenin 18.2 do '1 japin té drejté
Furnizuesit gé ose té mos e realizojé kontratén, ose ta ndérpresé até, me paralajmérim prej 30 ditésh pér Autoritetin
kontraktues.

18.6 N¢ rast se Autoriteti Kontraktues éshté duke bleré né emer t¢ Autoriteteve tjera Kontraktuese, dhe nése njé
autoritet kontraktues nuk plotéson obligimet e tij sipas késaj kontrate sidomos obligimet e Nenit 18.2 furnizuesi
mund t€ informojé AQP-né pér shkelje té tillé, AQP mund t€ ndalojé autoritetin kontraktues nga pérdorimi i ndonjé
dhe 1 t€ gjitha kontratave té pérbashkéta kornizé té konkluduara nga AQP.

Neni 19 Dorézimi

19.1 Furnizuesi duhet t’i dorézojé furnizimet né pajtim me kushtet e kontratés. Furnizimet do t& jené né pérgjegjési
t€ Furnizuesit deri né pranimin e tyre té pérkohshém.

19.2 Furnizuesi do t’i paketojé furnizimet ashtu si¢ kérkohet pér té parandaluar démtimin apo keqésimin e gjendjes
s¢ tyre gjat€ transportit deri né destinacionin e tyre, si¢ €shté dhéné né kontraté. Paketimi duhet t& jeté i
mjaftueshém pér t€ pérballuar pa kufizime, bartjen e ashpér, ckspozimin né temperatura ekstreme, kripén dhe
réniet gjaté transitit dhe mbajtjen né ambient t& hapur. Madhésia e paketimit dhe pesha duhet t’i pérshtaten, nése
¢shté e mundur, largésisé sé destinacionit perfundimtar t€ furnizimeve, dhe mundésisé s& mungeses s€ pajisjeve pér
bartje t€ réndé né té gjitha pikat gjaté transitit.

19.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashté pakove duhet té jené né pajtim me kérkesat e dhéna
ne ményré t€ hapur né KVK, dhe i nénshtrohen ndryshimeve qé mund té urdhérohen mé voné nga autoriteti
kontraktues.

19.4 Asnjé furnizim nuk do té transportohet as & dorézohet né vendin e pranimit derisa furnizuesi té keté pranuar
urdhrin e dorézimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do t& jeté pérgjegjés pér dorézim né vendin e pranimit té
té gjitha furnizimeve dhe pajisjeve té furnizuesit, q¢€ jané té nevojshme pér qéllime té kontratés.

19.5 Dorézimi duhet té konsiderohet se éshté béré atéheré kur ka déshmi me shkrim qé éshté né dispozicion pér té
dy palét se dorézimi i furnizimeve &shté béré né pajtim me kushtet e kontratés.
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Neni 20 Operacionet e verifikimit

final té mallrave.

20.2 Autoriteti kontraktues, gjaté progresit t¢ dorézimit té furnizimeve dhe para se t€ merren furnizimet, duhet t&
keté fuqiné qé té urdhérojé ose té vendosé:

a)  hegjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohésh si¢ éshté specifikuar né urdhér, té té gjitha
furnizimeve té cilat, sipas mendimit té autoritetit kontraktues, nuk jané né pajtim me kontratén:

b)  zévendésimin e tyre me furnizime té mira dhe t& p€rshtatshme;

¢)  hegjen dhe ri-instalimin e miré t€ pajisjeve, pa marré parasysh testet e méparshme té tyre ose pagesat e
pjesshme té tyre, ose ndonjé instalim qé lidhet me materialet, mjeshtéring ose dizajnin pér & cilin éshé
pergjegjés furnizuesi, e qé sipas mendimit (& autoritetit kontraktues nuk éshté né pajtim me kontratén;

20.3 Furnizuesi, sa mé shpejt qé éshté e mundur dhe me shpenzime té veta, duhet t’ evitoj€ defektet e specifikuara.
Nése Furnizuesi nuk vepron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do té keté té drejté t& punésojé persona
tjeré pér t’i zbatuar urdhrat dhe t& gjitha shpenzimet qé jané€ pasojé e késaj, apo q¢€ do té shfagen pér shkak té késaj,
Autoriteti kontraktues do t’i zbresé nga parat¢ qé do té€ paguhen ose té cilat do t& béhen obligim pér t’iu paguar
Furnizuesit.

20.4 Furnizimet qé nuk jané € cilésisé sé¢ kérkuar do & refuzohen. Njé shenjé speciale mund t'u vendoset
furnizimeve té refuzuara. Shenja nuk duhet té jeté e atillé qé t’j ndryshojé ato, apo té ndikojé né vlerén e tyre
komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi do t’i heqé nga vendi i pranimit, nése kété e kérkon autoriteti
kontraktues, brenda njé periudhe qé e saktéson autoriteti kontraktues, dhe nése kjo nuk realizohet ato do t& higen

me € drejté me shpenzim dhe me rrezik t& furnizuesit. Té gjitha punet qé pérfshijné materialet e refuzuara do té
refuzohen.

Neni 21 Pranimi i pérkohshém

2
kené kaluar né ményré & kénagshme testet ¢ kérkuara, dhe té jené autorizuar, si dhe té jeté léshuar nj€ certifikaté e
pranimit té€ pérkohshém ose nése konsiderohet se éshté 1éshuar.

- '1 Iéshojé furnizuesit certifikatén o pranimit t€ pérkohshém me njé kopje pér Autoritetin kontraktues duke
théné, nése kjo éshté e pérshtatshme, rezervat e ttj, dhe pérveg tjerash, edhe datén ne t€ cilén sipas mendimit t&
tj jané pérfunduar furnizimet né pajtim me kontratén dhe jané t& gatshme pér pranim té pérkohshém; ose

- t€ refuzojé aplikacionin, duke i dhéné arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin t€ cilin, sipas mendimit & i
¢ kérkon Furnizuesi pér ta Iéshuar certifikatén.

21.3 Nése rrethanat e jashtézakonshme e béjné té pamundur q€ t€ vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjaté
periudhés s¢ fiksuar pér pranim t€ pérkohshém ose final, autoriteti kontraktues e plrgatit njé deklaraté pér ta
vertetuar pamundésiné e tillé, nése éshté e mundur, né konsultim me furnizuesin. Certifikata e pranimit ose e

do t€ nxisé shfagjen e kétyre rrethanave pér & evituar obligimin e paraqitjes sé¢ furnizimeve né njé giendje té
pershtatshme pér pranim.

21.4 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose t€ léshojé certifikatén e pranimit t¢ pérkohshém ose té& refuzojé
furnizimet brenda njé periudhe prej [30] ditésh, ai do t& konsiderohet se ka léshuar certifikatén né ditén e fundit t&
asaj periudhe, pérve¢ né rastet kur certifikata e pranimit t& pérkohshém konsiderohet se pérbén certifikate té
pranimit pérfundimtar. Nése furnizimet ndahen me kontraté né pjesé, Furnizuesi do (& keté té drejté té béjé kérkese
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per certifikaté € veganté pér secilén pjesé.

21.5 NE raste té dorézimit té pjesshém, Autoriteti kontraktues rezervon t€ drejtén pér t€ dhéné pranim té pjesshém e
t€ pérkohshém.

21.6 Pas pranimit té pérkohshém & furnizimeve, Furnizuesi i ¢cmonton dhe i heq strukturat e pérkohshme dhe
materialet q€ nuk kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin e kontratés. Aj giithashtu do té heqé ndonjé
mbeturiné apo pengesé dhe té béjé ndonjé ndryshim té gjendjes sé vendit té pranimit si¢ kérkohen né kontraté.

Neni 22 Obligimet pér garanci

22.1 Furnizuesi do té garantojé qé furnizimet té jené € reja, té papérdorura, t¢ modeleve té fundit dhe & pérfshijé
t¢ gjitha pérmirésimet e kohéve té fundit né dizajn dhe materiale, pérvec nése kérkohet ndryshe né kontraté.
Furnizuesi do t€ garantojé qé asnjé nga furnizimet & mos kené defekt qé shkaktohet nga dizajni, materialet apo
myjeshtéria. Kjo garanci do té mbetet e vlefshme né até meényré qé€ saktésohet né KVK.

22.2 Furnizuesi do t€ jeté pérgjegjés pér ménjanimin ¢ defekteve, ose démeve né ndonjé pjesé té furnizimeve té
cilat mund té paraqiten, apo té ndodhin gjaté periudhés sé garancisé dhe té cilat:

a) rezultojné nga pérdorimi i materialeve defektive, mjeshtérisé sé gabueshme ose dizajnit jo t€ miré nga
Furnizuesi; ose

b) rezultojné nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjaté periudhés sé garancis€; ose
¢) shfagen gjaté ndonjé inspektimi t& bére nga Autoriteti kontraktues ose né emér té tij.

22.3 Furnizuesi me shpenzime té veta do ta permirésojé defektin ose démin sa mé shpejt qé kjo té mund té
praktikohet. Periudha e garancisé pér té gjith€ artikujt e ndérruar ose té riparuar do té fillojé pérséri nga data né té
cilén éshté béré ndérrimi ose riparimi sipas vlerésimit té autoritetit kontraktues. periudha e garancisé do té
vazhdohet vetém pér até pjesé té furnizimeve q¢ €shte¢ ndikuar nga ndérrimi apo riparimi.

22.4 Nése shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés sé garancisé, autoriteti kontraktues do ta
lajmérojé Furnizuesin. Nése Furnizuesi nuk arrin ta kompensojé démin nga ndonjé defekt ose njé dém brenda
afatit kohor té paraparé né njoftim, autoriteti kontraktues mund te;

a) € korrigjojé defektin apo démin veté, ose té punésojé diké tjetér pér ta béré punén né rrezikun dhe me
shpenzimet e Furnizuesit, né té cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do t& zbritet nga paraté
q€ duhet té paguhen ose garancité qé mbahen prej Furnizuesit ose nga té dy:;

b) né rast se nuk ka sasi té duhur ose asnj€ garanci nuk éshté efektive kérkoni q¢€ t€ merrni shumén e duhur nga
Furnizuesi; ose

¢) t€ ndérpresé kontratén.

22.5 Obligimet e mirémbajtjes do té parashihen né K VK dhe né specifikimet teknike. Nése kohézgjatja e periudhés
s¢ garancis€ nuk éshté e specifikuar, ajo do té jet€ 365 dité. Periudha e garancisé do té fillojé né€ datén e pranimit té
pérkohshém.

Neni 23 Shérbimet pas-shitjes

23.1 Shérbimet pas-shitjes, nése kérkohen né kontraté, do té jepen né pajtim me t& dhénat e parapara né KVK.
Furnizuesi do t€ marré pérsipér té realizojé ose € organizojé realizimin e mirémbajtjes dhe té riparimit té
furnizimeve dhe té sigurojé shpejt pjesét rezervé. KVK mund té saktésojné qé Furnizuesi té sigurojé ndonjé ose té
gjitha materialet ¢ méposhtme, njoftimet dhe dokumentet q¢ kané té€ béjné me pjesét rezervé q¢ 1 prodhon apo i
distribuon Furnizuesi:

a) pjesét rezervé té cilat Autoriteti kontraktues mund t& vendosé t’j blejé nga Furnizuesi, duke kuptuar q¢ ky
vendim nuk do ta lirojé Furnizuesin nga obligimet e garancisé sipas kontratés

b) né rast t€ ndérprerjes sé prodhimit t& pjeséve rezervé, duhet té lajmérohet paraprakisht Autoriteti kontraktues
pér t'1 mundésuar qé té blejé pjesét e kérkuara dhe, pas ndérprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjeséve
rezerve, nése kérkohen dhe kur kérkohen do t'i sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesé.
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Neni 24 Pranimi pérfundimtar

24.1 Pas skadimit té periudhés sé garancisé€ ose, né rastet kur ka mé tep€r se njé€ periudhé, pas skadimit té periudhés
s¢ fundit, dhe atéheré kur té jené zgjidhur té gjitha defektet apo démet, autoriteti kontraktues do t’j [éshojé
Furnizuesit njé certifikaté té pranimit pérfundimtar, me njé kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datén né té
cilén Furnizuesi i ka plotésuar obligimet e tij sipas kontratés dhe né meényré té tillé qé autoriteti kontraktues & jeté
i kénaqur. Certifikata finale e pranimit do t&é léshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga skadimi i
periudhés s¢é garancisé ose menjéheré pasi riparimet eventuale qé jané kérkuar sipas Nenit 22 (& jené pérfunduar né
menyré t€ tllé qé té jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

24.2 Kontrata nuk do t& konsiderohet se &shté realizuar plotésisht derisa té jeté nénshkruar certifikata
perfundimtare e pranimit ose derisa t& konsiderohet se kjo €shté nénshkruar nga autoriteti kontraktues.

24.3 Pa marré parasysh 1éshimin e certifikatés pértundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do té mbeten té
detyruar pér plotésimin e obligimeve qé dalin sipas kontratés para I€shimit t¢ certifikatés pérfundimtare t& pranimit
dhe t€ cilat kané mbetur té parealizuara né kohén kur Iéshohet certifikata pérfundimtare e pranimit. Natyra dhe
masa ¢ obligimeve € tilla do té pércaktohen duke ju referuar dispozitave té kontratés.

Neni 25 Shkelja e kontratés
25.1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin t& shlyejé ndonjé nga obligimet e veta me kontraté.
25.2 Né rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démtuar do (& keté t& drejté pér kéto kompensime:
a) démet; dhe/ose
b) ndérprerjen e kontratés.
25.3 Pérveg¢ masave té sipérpérmendura, mund té jepen démshpérblime. Ato mund té jené:
a) déme té pérgjithshme; ose
b) déme té likuidueshme.

25.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet qé rezultojné nga zbatimi i masave (& parapara né kété nen do té
zbatohen duke u zbritur nga shumat q¢€ duhet t’i paguhen Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesé nga siguria.

Neni 26 Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues

26.1 Autoriteti kontraktues mundet g, pasi t’1 japé Furnizuesit 7 dité paralajmérim, ta ndérpresé kontratén né
ndonjérin nga rastet e méposhtme:

a) kur Furnizuesi né ményré pE€rmbajtjesore nuk arrin t’i realizojé obligimet e veta sipas késaj kontrate:

b) Furnizuesi déshton né peérmbushjen brenda njé afati té arsyeshém té€ paralajmérimit té dhéné nga autoriteti
kontraktues qé kérkon nga ai té evitojé ndonjé neglizhencé apo déshtim per t€ realizuar obligimet e veta sipas
kontratés, dhe té cilat ndikojné né ményré serioze né realizimin e duhur dhe me kohé t& punéve;

¢) Furnizuesi refuzon ose éshté neglizhent né realizimin e urdhrave administrative té dhéna nga autoriteti
kontraktues;

d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti kontraktues:

¢) Furnizuesi falimenton ose éshté duke u mbyllur; punét e tij jané duke u administruar nga gjykatat, ka hyré
né marréveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nénshtrohet procedurave ligjore lidhur me
ato ¢eshtje, ose Eshté né ndonjé situaté analoge g€ shkaktohet nga ndonjé proceduré e ngjashme e paraparé né
legjislacionin apo né rregulloret nacionale:

f) Furnizuesi éshté dénuar pér njé shkelje qé ka té béjé me sjelljen profesionale, pérmes njé gjykimi qé ka
fuqiné e res judicata: |

g) Furnizuesi é&shté shpallur fajtor pér sjellje té réndé (& kege jo profesionale t¢ déshmuar me ¢cfarédo mjeti té
cilin mund ta vértetoj Autoriteti kontraktues:
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h) Furnizuesi 1 €shté nénshtruar njé gjykimi qé¢ ka forcén e res judicata pér mashtrim, korrupsion, pérfshirje né
ndonjé€ organizaté kriminale ose ndonjé aktivitct tietér ilegal qé i démton interesat financiare té¢ Komuniteteve:

1) Furnizuesi , pas njé procedure tjetér t€ prokurimit ose procedure t& dhénies sé njé granti té financuar nga
buxheti 1 komunitetit, shté deklaruar se ka béré shkelje serioze té kontratés pér mosrealizim té obligimeve té
veta kontraktuese:

j) t€ gjitha modifikimet organizative qé pérfshijné ndryshime né personalitetin ligjor, natyrén ose kontrollin ¢
Furnizuesit, pérveg nése kéto modifikime regjistrohen né suplementin e kontratés:

k) shfaget ndonjé paaftési tjetér ligjore g€ i pengon realizimit té kontratés;

[) Furnizuesi nuk arrin € jap€ garanciné ose sigurimin e kérkuar, ose nése personi qé e jep garanciné apo
sigurimin mé€ € hershém t€ kérkuar né kontratén ¢ tanishme nuk éshté né gjendje t'i plotésojé zotimet e tij.

26.2 Ndérprerja do té béhet pa paragjykim ndaj té€ drejtave apo mundésive tjera té Autoritetit kontraktues dhe
Furnizuesit sipas kontratés. Autoriteti kontraktues, pas késaj mund t€ nénshkruajé ndonjé kontraté tjetér me njé
palé té tret€ né emér t€ Furnizuesit. Detyrimi i Furnizuesit pér té shtyré pérmbushjen duhet té pushojé sé ekzistuari
menj€heré pas ndérprerjes, pavarésisht nga detyrimet qé mund té jené paraqitur tashmé.

26.3 Autoriteti Kontraktues, pas [€shimit € njoftimit t& ndérprerjes sé kontratés, do ta udhézojé Furnizuesin qé té
ndé€rmarré hapa t€ menj€hershém pér ta pérmbyllur ekzekutimin e furnizimeve né ményré té shpejté dhe té rregullt
dhe pér t’1 zvogéluar né minimum shpenzimet.

26.4 N€ rast t€ ndérprerjes, autoriteti kontraktues, sa mé shpejt qé té jeté e mundur dhe né prani té Furnizuesit ose
t€ pérfagésuesve t€ tij ose duke u béré atyre thirrjen e duhur, do ta pérgatisé njé raport mbi furnizimet ¢ dorézuara
dhe punés sé realizuar dhe t€ béjé regjistrimin e materialeve té furnizuara dhe té papérdorura. Do té pérgatitet edhe
njé deklaraté e parave qé duhet t’1i paguhen Furnizuesit dhe parave qé i ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues
né datén e ndérprerjes sé kontratés.

26.5 Autoriteti kontraktues nuk do té jeté i obliguar t& béjé pagesa tjera pér Furnizuesin derisa té jené pérfunduar
furnizimet, ndérsa Autoriteti kontraktues do t€ ket€ té drejté té marré nga Furnizuesi koston ekstra, nése ka, té
furnizimeve ose do t€ paguajé shumén qé duhet t’i paguhet Furnizuesit para ndérprerjes sé kontratés.

26.6 Nése Autoriteti kontraktues e ndérpret kontratén, ai do té keté té drejté t& marré nga Furnizuesi humbjet qé i
jané shkaktuar nén kushtet e kontratés té parapara né Nenin 2 t& KVK.

Neni 27 Ndérprerja nga ana e Furnizuesit

27.1 Furnizuesi , pasi ¢ ka paralajméruar Autoritetin kontraktues 7 dité paraprakisht, mund ta ndérpresé kontratén
nése Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin €1 paguajé Furnizuesit shumat qé duhet t& paguhen né ndonjé certifikaté té léshuar nga personi i
autorizuar pas skadimit té afatit t€ fundit.

- vazhdimisht nuk arrin t’i plotésojé obligimet e veta edhe pas rikujtimeve té pérséritura; ose

- ¢ pezullon dorézimin e furnizimeve, ose ndonjé pjesé t€ tyre, pér mé tepér se 180 dité, pér arsye q€ nuk jané
specifikuar né kontraté ose qé nuk mund t’i atribuohen Furnizuesit.

27.2 Ndérprerja do t€ béhet pa paragjykim pér ndonjé té drejté apo autoritet tjetér sipas kontratés sé Autoritetit
kontraktues dhe Furnizuesit.

27.3 Né rast t€ ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 27.1, Autoriteti kontraktues do ta paguajé
Furnizuesin pér humbje ose dém qé mund t’i jeté shkaktuar Furnizuesit.

Neni 28 Forca madhore

28.1 Asnjéra pal€ nuk konsiderohet se ka béré mosrespektim ose shkelje té obligimeve té saj sipas kontratés nése
realizimi 1 obligimeve t€ tilla parandalohet nga ndonjé ngjarje ¢ shkaktuar nga njé forcé madhore qé shkaktohet
pas datés kur kontrata hyn né fuqi.

28.2 Pér géllime t€ kétij Neni, termi "forcé madhore" do té thoté veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose
¢rregullimet tjera industriale, veprimet ¢ armikut publik, luftérat qofshin té deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet,
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rastet e dhunés, epidemité, rréshqitjet e tokés, t€rmelet, shtréngatat, vetétima, vérshimet, erozionet, trazirat civile,
cksplodimet dhe ndonjé ngjarje tjetér e ngjashme ¢ pzparashikuar qé éshté pértej kontrollit t& paléve dhe nuk mund
t€ pérballohet as me kujdesin e duhur.

28.3 Pa marré parasysh dispozitat ¢ Neneve 14 he 26, Furnizuesi nuk do té jeté 1 detyruar té heqé doré nga
garancia e realizimit, démet ¢ likuiduara ose ndérprerja pér shkak té shkeljes nése, dhe deri né até masé sa, vonesa
e tij e realizimit ose menyré tjetér déshtimi pér té realizuar obligimet e tij me kontraté &shte rezultat i njé ngjarjeje
t€ forcés madhore. Gjithashtu, pa marré€ parasysh dispozitat ¢ Neneve 18.4 dhe 27, Autoriteti kontraktues nuk do t&

28.4 Nése ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethané e forcés madhore ka ndodhur e cila mund té ndikojé né
realizimin e obligimeve & saj, menjéheré do ta lajmérojé palén tjetér, duke dhéns (& dhéna detaje mbi natyrén,
kohézgjatien ¢ mundshme dhe efektin qé kané gjasa ta kené rrethanat. Pérve¢ nése udhézohet ndryshe nga
autoriteti kontraktues me shkrim, Furnizuesi do té vazhdojé t’i realizojé obligimet e tij sipas kontratés pérderisa

28.5 Nése Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit té urdhrave té& autoritetit kontraktues ose gjaté
pé€rdorimit té mjeteve alternative sipas nenit 28.4 shuma e saj do té certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 29 Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

cilado palé e sheh té dobishme, palét do t& takohen dhe t& mundohen ta zgjidhin mosmarréveshjen. Pala do (& j
pérgjigjet kérkesés pér zgjidhje miqésore brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha maksimale gé jepet pe€r arritjen e
késaj zgjidhjeje do té jeté 30 dite nga fillimi i procedurés. Nése perpjekja pér té arritur zgjidhje migésore déshton
ose nése pala déshton té pérgjigjet me kohé ndaj kérkesave pér zgjidhje, té dyja palét do té jené té lira (& vazhdojné
né fazén e ardhshme té procedurés sé zgjidhjes s€ mosmarréveshjes duke e lajméruar tjetrén.

Neni 30 Zgjidhja e mosmarreéveshjeve me proceduré gjyqésore

30.1 Nése nuk mund té arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés miqésore pér zgjidhje té
mosmarréveshjes, secila palé mund té kérkojé:

a) ose vendim nga gjyqi; ose
b) kurdo qe palét pajtohen vendim arbitrimi né pajtim me KVK ..

32.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér menyrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata
apo arbitrimi.
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KUSHTET E VECANTA
626-24-5702-1-2-1/C172

KVK né vijim do t€ plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré g¢ ka njé konflikt, dispozitat
kétu do t€ mbizotérojné mbi ato t¢ KPK.

[Udhézimet pér plotesimin e KVK jané dhéné, sipas nevojés, né shénimet kursive té pérmendura
pér nenet pérkatése té KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Pérgjithshme té | Amandamentimet/Modifikimi 1 Nenit pérkatés né KPK

Kontratés
Pérshkrimi i [ Nr. Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK
enit Nemit Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkates né KPK mund té béhet
vetém me pelgimin e té dyja paléve kontraktuese.
Ligji 1| 2.1 Ligjet ¢ Kosovés g€ jan€ né fuqi do t€ zbatohen pér té gjitha
zbatueshém ¢éshtjet q€ nuk mbulohen nga dispozitat ¢ kontratés.
dhe gjuha Juridiksioni do t€ jet€ gjykata pérkatése né€ Prishtiné.
2.2 Gjuha e pérdorur do té jeté gjuha SHQIPE.
Shuma minimale e sigurimit do té jeté:
Pérgjegjésia Pérgjegi€sia e kontraktuesit €sht€é né rast t€ shkaktimit té
dhe Sigurimi 1 31 démeve né€ persona, stat apo objekte pérreth, gjaté kryerjes sé
Kontraktuesit | punéve 1 cili do t€ kompensoj té gjitha démet e shkaktuara.
Kontraktuesi mban pérgjegjési per sigurimin ¢ punétoreve té tij
sipas dispozitave ligjore né€ fuqu.
Somia o | 1 Shuma e Sigurisé s€ Ekzekutimit éshté tremijé e katérqind e
alerelecntimit dhjeté euro (3,410.00 €) pér kohézgjatjen e periudhés pre;
njémbédhjeté (11) muaj nga data e nénshkrimit té kontratés.
Cilésia e |42 Operatori ekonomik do té ofrojé furnizimin né pérshtatje me
furnizimeve specifikimet teknike né€ dosje t€ tenderit.
Inspektimi 4.3 Menaxher1 1 Projektit:

dhe testimi
Inspektimi 1 materialit duhet t€ béhet nga njésia e pranimit me

rastin e pranim-dorézimit t€ materialit nga kontraktuesi. N¢ rast
té¢ vérejtjes do t€ njoftohet menaxheri 1 kontratés 1 cili do té

17



caktohet nga ana e kryetarit t&¢ Komunés me vendim.

18— ——

Pagesa 5.1 Autoriteti Kontraktues duhet té paguaj Kontraktuesit shumén
¢ certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditéve nga
data e certifikatés, me té cilén vérteton pjesén e pérfunduar té
furnizimit sipas kontratés.

Dorézimi 5.2 Furnizimi duhet te béhet ne afatin e parapar€¢ ne dosjen e

tender:t

. 6.1 Palét do té tentojné qé ti zgjidhin mosmarréveshjet né meényré

iﬁ’;tii’); ) miqésore. Sapo te shfaget ndonjé mosmarréveshje palét

gesore > . o 2 = . = s
mosmarréveshi do ta I]J?ﬁOJn‘C njera tJetrc?n me sl?kilm per p()%lten v
- mosmarreveshjes dhe do ti sugjerojne palés tjetér mbi
variantin e zgjidhjes sé késaj mosmarréveshije.
6.2

Zgjidhja e
mosmarrévesh;
es me procedure
glygésore

a) Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat mund té lindin
gjaté ekzekutimit sé késaj kontrate dhe se nuk éshté e
mundur t¢ zgjidhet ndryshe ndérmjet paléve do té
dorézohet né Gjykatén Komerciale né Prishting, né pajtim
me ligjin né€ Kosové.

18
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Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C. Gjithcka qé duhet ta keni

Deklarate e Garantuesit

SIGURIA E TENDERIT

Pjesé pérbérése e Polices me Nr. 127659

Pér Komuna e Mamushes
( Emri i "Autoritetit Kontraktues" )

Ne emér té BERVENIKU CORPORATION SH.P.K.
(emri dhe adresa e "Operatori Ekonomik" dhe nr. i biznesit né vazhdim Operaratori Ekonomik)

Titulli i aktivitetit té prokurimit: Furnizimi me dru dhe pelet pér ngrohje
Nr. prokurimit: 626-24-5702-1-2-1 , Nr. brendshém: 626-24-011-1-2-1

Garancion me kérkesé té paré

Derisa operatori ekonomik i lartécekur, ka ndérmarré veprimet pér té dorézuar njé siguri té tenderit duke iu
referuar dosjes sé tenderit me numér té prokurimit té lartécekur té dérguar nga autoriteti kontraktues,

dhe ngase tenderuesi déshiron té depozitoi garanciné né shumén e saktésuar né dosjen e tenderit,

dhe ngase jemi pajtuar t'i japim tenderuesit kété garanci.

Andaj me kété konfirmojmé se jemi garantues dhe pérgjegjés para jush, né emér té operatorit ekonomik, deri né
njé shume totale: 1,000.00€ zotohemi té ju paguajmé, gé me kérkesén tuaj té paré me shkrim né té cilen
deklarohet mospérputhja e njérit nga kushtet né vijim:

a. Autoriteti kontraktues konstaton né bazé té déshmive té vertetuara objektivisht se tenderuesi i ka dhéné
informacione pérmbajtésisht té gabueshme ose mashtruese autoritetit kontraktues
b. Tenderuesi térheq tenderin e tij pas skadimit té afatiti té fundit pér dorézim té tenderéve, por para skadimit
té periudhés sé vlefshmérisé sé tenderit té pércaktuar né dosje té tenderit
c. Tenderuesit iu eshteé dhéene kontrata né fjalé né bazé té tenderit té tij dhe tenderuesi e refuzon apo déshton:
o Qe te depozitoi siguriné e ekzekutimit té specifikuar né dosje té tenderit
o T€ plotésojé té gjitha kushtet gé i paraprijné nénshkrimit té kontratés né fjalé sic éshté pércaktuar né
dosjen e tenderit
o Te lidhe kontraté gé u pérshtatet afateve dhe kushteve té saktésuara né dosjen e tenderit

Pagesa né shumeén e limituar prej 1,000.00€ sic éshté lartcekur, pa pasur nevojé té vertetoni apo té tregoni
arsyet ose shkaget e kérkesés tuaj, apo pér shumén e specifikuar kétu.

Kjo siguri vlené 90 dité kalendarike prej 01.07.2024 deri mé 29.09.2024

Me plotésimin e detyrimeve ndaj Pérfituesit té Garancionit, Siguruesit/Garantuesit i kalon e drejta per ta
rimbursuar nga i Siguruari/Kontraktuesi shumén e paguar pérfituesit, me té gjitha té drejtat dhe mjetet ligjore deri
né permbushjen e térésishme té detyrimeve.

shimit: 01507.2024
Nénshkrinti dhe vula.e garantuesit

Ky garancion i nénshtrohet rregullave uniforme pér garancione (URDG), botim 2010, Publikimi ICC Nr. 758.



Numri i polices: 060450020096943
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SIGURIMI | EKZEKUTIMIT TE TENDERIT

Pér: Komuna e Mamushés
(né vazhdim “Autoritet; Kontraktues”).

Neé emér té: BERVENIKU CORPORATION SH.P.K. , Mon Balaj Prishtine
(né vazhdim “operatori ekonomik™).

Titulli i aktivitetit t& prokurimit dhe Numri | prokurimit: Furnizim me dru dhe pelt perngrohje
Nr prokurimit: 626-24-5702-1-2-1 nr i brendshem: 626-24-011-1-2-1

Garancion me kérkesé té pare

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndérmarré veprimet pér té dorézuar nje siguri té ekzekutimit duke iu
referuar Dosjes sé& Tenderit, me numér té prokurimit té lartcekur té derguar nga Autoriteti Kontraktues:

DHE NGASE operatori ekonomik deshiron té depozitojé siguriné né shumén e saktésuar né Dosjen e tenderit;

DHE NGASE ne jemi pajtuar t' japim operatorit ekonomik kété siguri;

dhe/ose shpenzime té médha per mbyllijen e kontratés né fiale, dhe
b) Operatori ekonomik ka déshtuar qge té ekzekutojé kontratén e nénshkruar dhe si rezultat i saj kané mbeté pa u
paguar shumé punétoré, nénkontraktoré dhe/ose furnizues té materialeve.

Pagesa né shumén e limituar prej: 3,410.00 € si¢ éshté lartcekur, do té béhet Pa asnje kundérshtim as ankesé, sa mé
shpejt gé éshté e mundur pas regjistrimit t€ kérkesés suaj me konfirmimin 'e pranimit'.

Kjo siguri éshté e vlefshme 365 dité prej 15.08.2024 deri mé 15.08.2025
Garancioni né fjalé skadon térésisht dhe né menyre automatike nése kérkesa e juaj nuk ka arritur né K.S “SIGKOS”
sh.a mé sé voni deri né datén e shénuar mé larte.
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Emri,.i,.—b‘a\\ké ‘ose N@t’itu;!}onitiffgoanc,ar K

Lagjja Kalabria, Kompleksi Riera;f' Hyrja Z10, Magjistralja
Prishtiné-Shkup, 10000 Prishting, Kosové

Data
15 08 2024



