Republika e Kosovés — Kosova Cumhuriyeti
Republika Kosova — Republic of Kosdvo

Mamusa Belediyesi —~ Komuna e Mamushés
Opstina Mamus$a — Municipality Of Mamusa

Reﬁerenca: 626/20/003/121

Komuna e Mamushés, té cilén e pérfagéson Gazmend Gashi né cilésing e Udhéheqés
t& Prokurimit (né V'azhd|m "Autoriteti Kontraktues"), né njérén ané; ‘

Dhe
Operatori Ekonomik “KONTI" SH.P.K. me numer té biznesit: 810029753, selia n

pérfagésuar nga z. Gazmend Bojaxhiu, né cilésiné e Drejtorit (ne vazhdim “Kontraktues|’

tietér, jané pajtuar t& lidhin njé kontraté publike pér furnizime si mé poshte:

PJESA B: KONTRATA PUBLIKE KORNIZE!, KUSHTET & ANEKSET E NDELID

PJESA | E KONTRATES KONTRATA PUBLIKE KORNIZE |

“FURNIZIMI ME MATRIAL SHPENZUES MEDICINAL PER LABORATOR PER QN
MAMUSHI”
rne numér t& prokurimit: 626-20-003-1-2-1

Neni 1 Lénda ‘

1.1 Lénda e ké&saj kontrate publike kornizé é&shté té krijoj kushtet, duke pérfshiré cn
rregullat e implementimit pér dorézimin e mallrave né vijim:

t t& sektorit

e Prizren i

), ne anén

HURA

VIF-IN Nit

nimet dhe

‘ Sasia e
Artikulli Pérshkrimi i artikullit | Njesia || Pérafért

; pér12

‘ Muaj
1. Glucose Liquicolor-Human ose ekuivalent 1000 Kuti 8.00
2, Urea Liquicolor R1 1X1000 ml ‘ Kuti 10.00
3, Urea Liquicolor R2 1X1000 ml | Kuti 10.00
4, Kreatinina 2x250ml+25ml Kuti 10.00
5, Kolesterol 4 x250 | Kuti 10.00
6. Trigliceride 1x3 copé ; Kuti 10.00
7. Bilirubin D+Tiquic 2 x100 ml | Kuti 24.00

16 para nénshkrimit té kontratés "kjo Draft Kontraté Publike Korniz& " duhet t& modifikohet nga Autoriteti Kon
kushteve té aktivitetit t& prokurimit

traktues sipas




8. ASAT GPT -4 X250 ml Kuti 10.00
9. ALAT GPT —4 X250 ml Cope 10.00
10. | Vacuete NC-3.85-2ml-13x75 ESR Cope 4,000.00
11. | Vacuete ZS 8 ml 16x100 Cope 4,000.00
12. | ESR pipette w Cope 3,500.00
13. | Adapter per pipeta Cope 2.00
14. | Epruveta 12x75mm Sml plastike Cope 3,000.00
15. | Epruveta per urine 12ml Cope 7,000.00
16. | Vazhduese per pipeta yellow 1/1000 Humana Cope 10.00
17. | Vazhduese per pipeta blue 1/500 Humana | Cope 19.00
1] Lames . porte-objekt  76x26 (xhamapunues) 50 Kuti 48.00
cope/kuti ‘
19. | Lamel 18x18 100 cope/kuti Kuti 10.00
20. | Teste per glikometerAccu ChekAktiv 1/50 Cope 20.00
21. | Teste per glikometerAccuChek Senzor 1/50 Cope 20.00
22. | Reagens Hemogram Diluent BC-3 20 Litra Cope 4.00
23. | Reagens Hemogram Rinse BC-3 20 Litra Cope 4.00
24. | Reagens Hemogram Dia lyse 0.5 Litra Cope 5.00
25. | Blod Lancets 1/1000 Cope 10.00
26. | Accu Chek lancets 1/25 Cope 80.00
27. | Ore elektronike per laborator Cope 2.00
28. | Ore mekanike per laborator Cope 4.00
29. | CRP 1x4 Kuti 4.00
30. | Grupii gjakut 1x4 Kuti 2.00
31. | Vacuete K3 Cope 4,000.00
32. | Multicell segment pajisja plus- sed cope 5,000.00
33. | Segment caps. Fully plus- sed cope 800.00
34. | Acidisulfosalik sol 20% 1x1Litér Litér 2.00
35. | HCL 1% Ix1Litér Litér 2.00
36. | Gotaurinare te mbeshtjellura me gese plastike Cope 1,000.00
37. | Mbajtese epruvetash te medha Cope 2.00
38. | Mbajtese epruvetash te vogla Cope 2.00
39. Gaza sterile 10x10 Cope 1,000.00
40. Gaza sterile 7.5x7.5 Cope 1,000.00
41. Shiringa 10ml Cope 20,000.00
42. Shiringa Sml Cope 9,000.00
43. Shiringa 2ml Cope 1,200.00
44, Maska per inhalim Cope 10.00
45. Shpatulla druri josterile 1/100 Kuti 150.00
46. Leter per EKG 60/30 Cope 50.00
47. Pambuk medicinal 1kg Kg 25.00
48. Gaza josterile 100 m Cope 7.00
49. Ez mark lidhese Cope 15.00




50. Maska kirurgjikale ; Cope 200.00
51. Uji i destiluar 1x1L ; Liter 100.00
52. Gjilpera 21G ‘ Cope 18,000.00
58. Gjilpera 23G ‘ Cope 6,200.00
54. Hidrogen 3% Liter 10.00
55. Gell per ultraze 1lit. Liter 10.00
56. Letra per ultraze K95 ‘ Cope 30.00
57. Termometer per banjo ujore Cope 2.00
58. Termometer per frigorifer Cope 2.00
59. Fasha elastike 10x4 Cope 30.00
60. Povidonjot 1 litérsh ‘ liter 12.00
61. Flaster S5cmx 5m | cop 110.00
62. ALKOOLE Etanol 96% x 1 L | Liter 25.00
63. Doreza jo sterile (madhesi t endryshme) 1 Kuti 45.00
64. Fasha crepe dimensione te ndryshme Cope 20.00
65. Kanila intravenoze (madhesi te ndryshme) ‘ Cope 50.00
66. Lidhse esmarku j Cope 15.00
67. Shiringa Plastike 20 ml Cope 1,000.00
68. Sisteme Infuzioni ‘ Cope 3,000.00
6o. fTraka per glukometer a 50 cope (Accuchek Cope 13.00
Performa)

70. Penj kirurgjik NYLON (madhesi te ndryshme) | Cope 30.00
71. Maske okisgjeni per te rritur dhe per femije Cope 10.00

Vérejtje: Materialet duhet t& jens kualitative dhe t& géndrueshme. Afati minimal i

géndrueshmérisé duhet t& jeté 12 muaj nga data e dorézimit.

Autoriteti Kontraktues béné blerjen vetém né emér t& veté Autoritetit K4§muna € Mamushgs.

1.2 Kontrata publike kornizé do té implementohet me “vendosjen e porosive” apo thirrje. P.sh.

Kurdo q& Autoriteti Kontraktues apo ndonjé Autoritet tjetér Kontraktues i pérfshiré né k&
tenton té blejé artikuj né bazé t& késaj kontrate publike korniz&, duhet qé té dérgojé “pa
furnizuesi, duke specifikuar listén me artikuj pér furnizim me sasité e tyre pérkatése.

1.3 Sasité e vlerésuara, t& pércaktuara né Pjesén C, Lista e Cmimit, jan& vetém sas
Autoriteti Kontraktues i pérmendur né Nenin 1.1 &shté i detyruar té pérdoré kéts n
kornizé sa heré g& té prokurojné mallératé pérmendura né nenin 1.1 té késaj kontrate.

1.4 Kontrata hyné né fugi me 06.04.2020 dhe pérfundon né datén 05.04.2021
pérmbushet velra e kontratés mé herét se data e pércaktuar mé larté.

Neni 2 Kushtet e dérgesés
2.1 Afati kohor pér dorézim do té jeté 5 dité nga koha e porosisé nga ana e Autoritetit Ko
2.2 Vendi i dorézimit t& furnizimit do té jeté né Qendrén e Mjekésisé Familjare né Mamus

2.3 Inkotermi | zbatueshém do t& jeté DDP2 (Dérgesat e Detyrés té Paguara).

17 ppp - Dérgesat e Detyrés t& Paguara —Incoterms 2010 Dhoma Nd&rkombétare e Tregtisé.
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Neni 3 Origjina

3.1 Furnizuesi duhet té dorézojé njé certifikaté té origjings s& furnizimeve, mé sé voni atéheré kur

e kérkon pranimin e pérkohshém té furnizimeve. Mosveprimi sipas \ketu kushti mung
rezultat ndérprerjen e kontratés

3.2 Origjina e mallrave do t& pércaktohet sipas Kodit t& Doganave t& Bashkésisé

18 keté si

Evropiane

(Community Customs Code-) ose sipas marréveshjeve ndérkombétare t& cilat i ka nénshkruar

vendi né fjalé.

Neni 4 Gmimi

4.1 Cmimet njési t& furnizimeve jané paraqitur n& Ofertén Financiare, Lista e Cmimit|e paragitur

nga Furnizuesi.

Vlera totale indikative e kontratés éshté 11,751.00 Euro. Nje‘émbédhjetmijé e shtatéqgindé e

pesédhjeté e njé Euro. Derivimi i lejuar nga vlera totale indikative éshté (+) () 30 %.

4.2 Cmimi i pé&rmendur né Nenin 4.1 mé sipér duhet té jeté e vetmja pagesé geé Autoriteti

Kontraktues i ka borxh Furnizuesit sipas kontratés publike kornizé.

4.3 Cmimet per njési jané fikse dhe nuk do ti nénshtrohen ndryshimeve pér porosité e
nén kété kontraté kornizé.

vendosura

4.4 Pagesat do té bé&hen né pérputhje me Kushtet e Pérgjithshme dhe/ose t& Vecanta té

Kontratés.
Neni 5 Rendi i pérparésisé sé dokumenteve té kontratés

5.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:

(a) Kontrata Publike Kornizé;

(b) Kushtet e Veganta t& Kontratés;

(c) Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés;

() Tenderi i Furnizuesit, duke pérfshiré Specifikimet Tekmke
(&) Oferta financiare (Lista e Gmimeve);

(f) Urdhér blerja;

(9) [shéno ¢do dispozité tietér té dosjes sé tenderit].

5.2 Dokumentet e ndryshme gé e pérbéjné kontratén konsiderohet se §shpjegojné njéra tjetrén; dhe
né raste té pagartésisé ose divergjencés, ato duhet té lexohen sipas rendit t& pérparésisg né té cilin

jané dhéné mé sipér.
Neni 6 Komunikimet

6.1 Teé gjitha komunikimet me shkrim qé kané t& béjné me kété Kbntraté‘e ndérmjet
Kontraktues, nga njéra ané dhe Furnizuesit nga ana tjetér duhet t& cekin titullin e Kon

Autoritetit
ratés dhe

numrin e saj té identifikimit dhe duhet t& dérgohen me posté, faks, email ose t& dorézohen

personalisht.

6.2 Nése personi gé dérgon komunikatén kérkon vértetim t& pranimit té saj, ai duhet ta thoté kété

né komunikatén e tij. Sa heré qé ka afat té fundit pér pranimin e komunikatés me shkrim,

dérguesi




duhet té kérkojé vértetim té pranimit t& komunikatés s& tij. Né t& gjitha rastet, dérguesi
marré té gjitha masat e nevojshme pér té siguruar pranimin e komunikimit t& tij.

6.3 Kudo ge né kontraté parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi, p&lqimi, miratimi, certi
vendimi, pérve¢ nése specifikohet ndryshe né njoftimin e tillg, pélgim, miratim, certi
vendim do t& jeté né formé té shkruar dhe fialét "njoftoj", "vértetoje", "miratoj’ ose"vend
shenohen né pérputhje me rrethanat. Ndonjé miratim, pajtim, ce rt|f|kate ose vendimi

duhet t& mbahet apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontraté éshté pérgatitur né gjuhet
Kontraktues dhe njé origjinal pér Furnizuesin.

Shqipe né tri origjinale,:dy origjinale pér

Pér Autoritein Kontraktues Pér kontraktuesin |

si cduhet ti

fikate, ose
fikaté apo
osé "do té
i tillé nuk

Autoritetin

Emri: Gazmend Gashi Emi Gazmend Bojaxhiu
B Udhéheqgés i sektorit té N
Pozita: Brakan Pozita: Drejtor | p

, ;w_l,)//” N/ \
Nénshkrimi: g /Q Nenshkiimii| Lo fll”

( 16“/)p/\./{/ ( /:’ r S A & S

Data: 06.04.2 0/2,07 Data; 06.04.2020
Vula: Vula:

PJESA Il E KONT RArﬁs? L KUSHTET E PERGJITHSHME

Neni ‘1

Pérkufizimet

1.1 "Kontratg" do té thoté marréveshja e lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesi
shénuar n& formularin e kontratés t& nénshkruar nga palét, duke pérfshiré té \gjltha shtojcat pér
gjitha dokumentet e inkorporuar me referencé né té.

1.2 “Produktet” pérkufizohen si t& mira materiale q& kané vleré ekonomike, duke pérfshiré por p
né mallrat, artikujt, léndét e para, makinerité¢ dhe pajisjet, objektet né formé t& ngurté t& lengs
gazshme.

1.3 “Autoriteti Kontraktues” do té thoté organizata e blerjes sé& mallrave, sm, éshté e quaijtur Fl
Dhénat e Tenderit.

1.4 "Furnizues" do té& thoté njé person fizik ose juridik q& éshté pzlé e késaj kontrate dhe sipas
t& k&saj kontrate furnizon mallra gé jané objekt i késaj kontrate.

1.5 “Palé(t)” do té thoté nénshkruesit e kontratés.
1.6 “Inkotermet” do té thoté termat ndérkombétare tregtare qé pé

tregtare qé pércaktojné ményrén, kostot dhe rreziget gé lidhen me
tek autoriteti kontraktues.

rbéjné rregullat e interpretimit
transferimin e produkteve ng

|
1.7 “Furnizim” do t& thoté dorézim i produkteve me cilési, sasi dhe lloj té& specifikuar né kontrat

vendosura dhe paketuara né ményrén e pércaktuar né kontraté.

1.8 “Gmimi i kontratés” do té thoté gmimi q& i paguhet furnizuesit si¢ specifikohet né formularin ¢
né pérputhje me shtesa té tilla dhe rregullimet ose hegjet, si mund ti béhet né bazé t& kontratés.

t, si¢c éshté
kété dhe té

a U kufizuar
nme ose té

etén mbi té

dispozitave

té termave

3 furnizuesi

e, si dhe té

> kontratés,




1.9 “Shérbimet pas shitjes” do t& thoté shérbimet ndihmése, si: instalimi, mirémbaijtja
furnizimeve, sigurimi i pjeséve rezervé gé i prodhon apo i distribuor furnizuesi dhe/ose detyrime t
né lidhje me furnizimet e produkteve.

1.10 “KPK” do té thote Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés.

1.11 “KVK” do té thoté Kushtet e Vecanta té Kontratés.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém

2.1 KVK e saktesojné cili éshté ligji qé i p&rcakton té gjitha céshtjet q& nuk jané t& mbuluara né ko
2.2 Kontrata dhe té gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e specifiku
Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do t& jeté valid vetém nése ka marréveshje té shkruar pérmes té cilés Furnizuesi ¢
kontratén e vet ose njé pjesé té saj te njé palé e trets. w

3.2 Furnizuesi nuk mundet gé&, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta
kontratén ose njé pjesé té& saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ejo, pérvec né kéto raste:

a) kur ka ngarkesé pér pagesé, né favor t& bankieréve t& Furnizuesit, t& shumave gé duhet
ose qé do t& béhen borxh sipas kontratés; ose |

b) né rast t& dhénies sé t& drejtés sé Furnizuesit siguruesve t& Furnizuesit pér t& kérkuar pe
ndonjé person tjetér i detyruar né rastet kur siguruesit e kan& shkarkuar humbjen ose
Furnizuesit.

3.3 Pér géllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé
nga obligimet e veta pér pjesén e kontratés qé tashmé éshté realizuar ose pér pjesén qé nuk ésht

3.4 Pranuesit e dispozitave t& kontratés duhet t& plotésojné kriteret e |:>érshtatshm(§risé qé zb
dhénien e kontratés pérveg né raste kur transferimi béhet né banké apo kompani t& sigurimit ose
tjetér financiar.

Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata éshté valide vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes sé cileés Furnizue
realizimin e njé pjese t& kontratés sé tij njé pale té trete.

4.2 Elementet e kontratés & do té nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i béh
Autoritetit kontraktues me rastin e dorézimit te ofertes. Ne rast te ndryshimit te nénkontrak
implementimit te kontrates, Furnizuesi duhet te njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoritet
do ta lajmérojé Furnizuesin pér vendimin e vet brenda 30 dité pune nga marrja e njoftimit, duk
arsyel e veta nése nuk léshohet autorizimi. Furnizuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me
Autoriteti  Kontraktues. Te gjithe nénkontraktuesit e propozuar duhet te pérmbushin

pershtatshmerise.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve, meg
té siguroj, ku e konsideroné si t& nevojshme, pagesat direkte pér nénkontraktorét.

4.4 Furnizuesi éshté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve t& ve
agjentéve ose t€ punésuarve, né té njé&jtén menyre si po t& ishin akte, gabime ose neglizhencé e

agjentéve té tij ose punétoréve té tij. Aprovimi i nénkontraktimit t& ndonjé pjese té kontratés ose
nénkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim t& vazhdueshém g& vazhdon pér njé per
tejkalon até té periudhé&s sé& garancisé nén kontraté ndaj Furnizuesit, pérkitazi me furnizim
nénkontraktuesi, Furnizuesi duhet &, né cfarédo momenti pas skadimit t¢ periudhés s& ga
transferoj¢ menjéherg te Autoriteti kontraktues, me kérkesé dhe shpenzime té Autoritetit k
pérfitimet e obligimeve té tilla pér kohézgjatjen e garancisé sé skaduar.

Neni 5 Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése éshté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktu
japé Furnizuesit pa pagesé atéheré kur éshté e nevojshme, njé kopje té skicave té pérgatitura pé
e kontratés dhe kopje té specifikimeve dhe dokumenteve tjera t& kontratés. Furnizuesi mund té&
tiera t& kétyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, né rast se ato mund té gjenden. Pa
certifikatés s& garancisé, ose pas pranimit final t& saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktu
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skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera té kontratés.

Jep autoriteti kontraktues nuk duhet t& pérdoren as nuk duhet t'i komunikohen njé pale té treté ngg
pa pajtim paraprak té autoritetit kontraktues.

5.2 Pérve¢ nése éshté e nevojshme pér qéllime té kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet tiera gg i

Furnizuesi

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér t'i léshuar Furnizuesit urdhra administrative gé inkorporojné ato
dokumente plotesuese dhe udhézimet qé& jané t& nevojshme pér ekzekutim t& miré t& kontratés dhe pér

kompensim démi nga ndonjé defekt t& saj.
Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund té kerkojé ndihmén e Autoritetit kontrakiues pé&r marrjen e kopjeve

& ligjeve,

rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhératé apo ligjet anésore t& Republikes se Kosoves té cilat

japé ndihmén e kérkuar nga Furnizuesi me shpenzime té Furnizuesit.

mund t& ndikojné te furnizuesi gjaté realizimit t& obligimeve té tij me kontraté. Autoriteti kontraktues mund ta

6.2 Nése éshté e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmérojé me kohé Autoritetin kontraktues pér t& dnénat mbi

fumnizimet ashtu gé Autoriteti kontraktues t& mund t& marré lejet e kérkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do t& vendosé qé t& marré lejet e kérkuara apo licencat e importit orenda njé

periudhe t& arsyeshme, duke marré parasysh datat e realizimit t& kontratés.
Neni 7 Obligimet e pérgjithshme té Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe syceltésing e duhur duke pérfshirg, ty ku éshté
specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorézimin e furnizimit dhe kryerjen e punéve t& tjera pérfshiré kampensimin

pér ndonjé defekt né furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet t& veprojé sipas urdhrave administrative qé i jep autoriteti kontraktues. Nésel Furnizuesi

konsideron se kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit t& kontratés,
ekspozuar dénimit pér shkelje t& kontratés, do ta njoftojé autoritetin kontraktues pér kété duke

i, duke iu
i paraqitur

arsyet e tij brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do té pezullohet pér

shkak té kétij njoftimi. j

7.3 Furnizuesi duhet t'i respektojé dhe t& veproje sipas té gjitha ngevegdhe rregulloreve né fuqgi né
Republiken e Kosovés dhe do té sigurojé qé personeli i tij, t& aférmit e tyre, dhe punétorét vendoré té tij

giithashtu t'i respektojné dhe té veprojné sipas kétyre ligjeve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet t'i trajtojé t& gjitha dokumentet dhe informatat e marra IidHur me kontratén si private dhe

konfidenciale. Pérveg né rastet kur kjo éshté e nevojshme pér géllime té ekzekutimit t& kontratés,

qai nuk do teé

publikojé ose shpalosé asnjé detaj té kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nése Furnizuesi éshté grup, pérbérja e grupit nuk do t& ndryshohet pa pélgimin paraprak me shkrim té

Autoritetit kontraktues.

Neni 8 Siguria e ekzekutimit

8.1 Furnizuesi do t&, jo meé voné se dita e nénshkrimit t& kontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri

pér ekzekutim t€ ploté dhe t& mire t& kontratés. Shuma e sigurisé do té& saktésohet né KVK

Siguria e

ekzekutimit do t& ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues pér gfarédo humbjeje q& &shte pasojé e

mosekzekutimit t& ploté dhe té duhur t& obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit.

8.2 Siguria e ekzekutimit t& kontratés do té jeté né formén e dhéné né pjesén IV t& kontratés.

8.3 Pérveg asaj pjese té specifikuar né KVK lidhur me shérbimin pas-shities, siguria e ekzek
léshohet brenda 30 ditésh nga 1&shimi i certifikatés se perkohshme té& pranimit.

Neni 9 Sigurimi

utimit do té

9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara plotésisht me nje valute lirisht te

konvertueshme kundér humbjes ose démtimit te rastésishem te prodhoj ose blejé, transporto]

shpérndaj ne ményrén e specifikuar ne KVK.
9.2 Pa marré parasysh obligimet e sigurimit t& Furnizuesit sipas Nenit 9.1, Furnizuesi do t& mbajé
te plot¢, dhe do ta sigurojé Autoritetin kontraktues nga té& gjitha ankesat nga palét e treta pé

, ruaj dhe

pérgjegjési
dém ndaj

pronés ose léndime personale & shkaktohen nga ekzekutimi i kontra“cés nga ana e FKFurnizuesit,

nénkontraktuesve dhe punétoréve té tyre.




Neni 10 Tatimi

10.1 Furnizuesi &shté pérgjegjés pér t& gjitha tatimet dhe detyrimet doganore né pérputhje
Republikés se Kosovés.

10.2 Te gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se jan& pérfshiré né cmimin e ko

10.3 Menaxheri i Projektit do t& harmonizojé ¢mimin e kontraktuar nése kanstaton se ka ngritje té
detyrimeve doganore brenda datés prej 28 ditésh para dorézimit t& tenderit dhe datés sé fundit t
pranimit te mallrave.

10.4 Menaxheri i Projekiit nuk do té lejojé ndryshimin e gmimit t& kontraktuar pér shkak t& ngritjes

me Ligjin e
traktuar.
atimeve dhe

vértetimit té

sé tatimeve

dhe/ose ngrities se detyrimeve doganore né qofté se kjo ka ndodhur gjaté kohés sa ka gené né vonesé

Furniziuesi.

Neni 11 Patentat dhe licencat

11.1 Furnizuesi do ta sigurojé autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat qé jané rezultat i pércorimit té

patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtaré si¢ éshté specifikuar 1
pérve; nése shkelja e tillé éshté rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit t& dhéng ng
kontraktues.

Neni 12 Periudha e ekzekutimit té detyrave

& kontraté,
a autoriteti

12.1 Periudha e ekzekutimit t& detyrave do t& fillojé né datén e I&shimit t& Urdhér Blerjes, pa paragjykim ndaj

zgjatjeve t& periudhés té cilat mund té lejohen sipas Nenit 13.
Neni 13 Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit

13.1 Furnizues mund té kérkojé zgjatje t& periudhés s& ekzekutimit nése realizimi i kontratés sé [tij vonohet,

ose pritet se do t& vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye: ‘

a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotésuese;

b) Kushte té¢ jashtézakonshme klimatike né vendin e autoritetit kontraktues kané prekur instalimin apo

dorézimin e furnizimeve;

c) Pengesa apo kushte fizike g& mund t& ndikojné né dorézimin e furnizimeve, té cilat nuk kg
té parashihen né& ményré té mjaftueshme nga njé furnizues kompetent;

d) Urdhra administrative qé& kané ndikuar né datén e realizimit, pérveg atyre gé jané shkaktuar prej

gabimit té furnizuesit;

e) Autcriteti kontraktues ka déshtuar t'i plotésojé obligimet e veta sipas kontrates;

né mundur

f) Té gjitha suspendimet e dorézimit dhe/ose instalimit t& furnizimeve qé nuk jané pér shkak té gabimit t&

Furnizuesit;

g) Forca madhore;

h) Shkaqe tiera q& jang pérmendur né kéto Kushte t& pérgjithshme dhe t¢ cilat nuk jané pér shkak té

gabimit té Furnizuesit.
13.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund t& keté voresé, Furnizues duhet fa lajmérojé
kontraktues se ka pér géllim té béjé kérkesé pér zgjatje t& periudhés sé realizimit pér té cilén ai
se ke t&¢ drejte dhe, pérve¢ nése ka ndonj¢ marréveshje tietér ndérmijet Furnizuesit dhe

autoritetin
konsideron
autoritetit

kontraktues, brenda 30 ditésh i jep autoritetit kontraktues t& dhéna gjithépérfshirése ashtu qé t& mund té

kontrollohet kérkesa.

13.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér furnizuesin, autoriteti k:or1trakf.ues do ta lejojé ket
periudhés sé realizimit nése mund té arsyetohet, ose né meényré prospektive ose retrospekt
informojé Furnizuesin gé nuk i éshté dhéné e drejta pér zgjatje té periudhés.

Neni 14 Vonesat e ekzekutimit

14.1 Nése Furnizues me pérgjegjésing e tij nuk arrin ti dorézojé ndonjé ose t& gjitha ma
realizojé shérbimet brenda limiteve kohore t& specifikuara né kontraté, Autoriteti kontraktues,

é zgjatje té
ve, ose ta

Irat ose té
pa njoftim

zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera té tij sipas kontratés, do t& keté té drejte, pér secilén dite
e kalon ndérmjet skadimit t¢ periudhés sé kontratés dhe datés aktuale t& pérfundimit, ti marré démet e

likuiduara t¢ barabarta me 0,25% né dité t& vlerés sé furnizimeve té pa dorézuara deri né njé mak
10 % t& vlerés totale t& porosise. Autoriteti Kontraktues mund t& zbresé démet e likuiduara nga

simum prej
pagesat te

cilat duhet ti behen Furnizuesit. Pagesat e démeve t¢ likuiduara nuk do té prekin detyrimet e furnizuesit.

14.2 Nése mosdorézimi i mallrave parandalon pérdorimin e zakcnshém té furnizimeve né tére

likuiduara té parapara né paragrafin 14.1 do t& llogariten né bazé té vierés totale t& porosise.

3si, démet e




14.3 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar t& drejtén té& kérkojé s& paku 10 % t& vierés sé porosise| ai munclet,
pasi ta njoftojé me shkrim Furnizuesin:

a. Ne rast se Autoriteli Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me nje operatore
ekonomik: ‘
- te konfiskojé garancing e realizimit;
- te ndérpresé kontratén, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do té keté te drejté pér kompensim; dhe
- t& hyjé né njé kontraté me njé palé t& treté pér dhénien e pjesés sé mbetur t& furnizimeve,| Furnizuesi
nuk do té paguhet pér kété pjesé té kontratés. Furnizuesi gjithashtu do t& jeté i detyruar |te paguajé
koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij.

b. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me disa operatore
ekonomik:
- te Konfiskojé garanciné e realizimit;
- te ndérpresé porosine, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do t& keté t& drejté pér kompensim. Furnizuesi
gjithashtu do t& jeté i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e
tij; dhe
- t& ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur t& Operatoréve Ekonomik t& kbntratés publike kornizé.

c. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tiera Kontraktuese, me nje

operatore ekonomik:
- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porposine anulon porosine dhe ritenderon, dne né kété rast Furnizuesi
nuk do t& keté t& drejté pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu do t& jets i detyruar t& paguajé koston
plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dha |
- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhghequr prokurimin pér sjellje t& kege t& Operatorit Ekonomik
dhe kérkon nga Autoriteti Kontraktues i p&rmendur ge t& konfiskoj njé pjese proporcionale, ekuivalente me
10% te porosise se leshuar, t& garancisé sé performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kgnlzraktues

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve fjera Kontraktuese, me disa
operatore ekonomik: j

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udh&hequr prokurimin pér sjellje t& kege t& Operatorit Ekonomik
dhe kérkon nga nga Autoriteti Kontraktues i permendur qe t& konfiskoj njé pjesé proporcionale| ekuivalente
me 10% te porosise se leshuar, t& garancisé s& performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti
Kontraktues;

- te ndérpresé porosine, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do té& keté té drejté pér kompensim. Furnizuesi
gjithashtu do t& jeté i detyruar t&¢ paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kio pamundési e

tij; dhe ‘

- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur t& Operatoréve Ekonomik té kontratés publike kornizé.

Neni 15 Suspendimi

15.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhér administrativ, né ¢farédo kohe ta udhézojé Furnizuesin gé té
pezullojé: ‘

a. prodhimin e furnizimeve;
b. dorézimin e furnizimeve n& vendin e pranimit né kohén e spacifikuar pér dorézim; ose
c. instalimin e furnizimeve qé jané dorézuar né vendin e pranimit.

15.2 Gjaté pezullimit, Furnizuesi do t& mbrojné dhe sigurojné furnizimet e vendosura rné depon e Furnizuesit
ose né ndonjé vend tjetér, nga pérkeqésimi, humbja apo démtimi pér aq sa té jeté e mundur dhe sa éshte
kérkuar nga autoriteti kontraktues, edhe nése furnizimet jané dorézuar né vendin e pranimit né pajtim me
kontratén, por instalimi i tyre éshté pezulluar nga autoriteti kontraktuss.

15.3 Shpenzimet plotésuese gé jané shfaqur né lidhje me kéto masa mbrojtése do t'i shtoher ¢mimit té
kontratés. Furnizuesi nuk do t& marré pagesé té shpenzimeve plotésuese nése| pezullimi &shté:

a) Zgjidhur né ményré té ndryshme né kontraté; ose
b) éshté i nevojshém pér arsye té kushteve t& zakonshme klimatike né vendin e pranimit;
¢) &shté i nevojshém pér shkak té ndonjé gabimi t& Furnizuesit; ose

d) eéshté i nevojshém pér siguri t& ekzekutimit t& miré t& kontratés ose té ndonjé pjese t& saj pérderisa
nevoja e tillé nuk shkaktohet nga ndonjé veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

16.4 Furnizues nuk do t& keté té drejté pér shtesa né ¢mimin e kontratés pérvec nése ai e lajméron
autoritetin kontraktues brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit pér t& pezulluar progresin e dorézimit se ka
pér géllim té béjé ankesé pér ta.




15.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do t& pércaktojé ato pagesa plotésy
zgjatje té periudhés sé realizimit qé& do t& béhen n
dhe té arsyeshme sipas mendimit t& autoritetit kontraktues.

15.6 Nése periudha e pezullimit i tejkalon 180 dité, dhe pezullimi nuk éshté pér shkak t& gabimit té
Furnizues, duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund té kérkojé té vazhdojé me furnizimet bren
ose té& ndérpresé kontratén.

15.7 Né rastet kur procedura e dhénies ose realizimit t& kontratés béhet e pavlefshme pér shkak
pérmbaitiesore, parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojé realizimin e K
rastet kur ato gabime, parregullsi ose mashtrime i atribuohen Furnizuesit, atéheré Autoriteti kontr
te refuzojé t'i beje pagesat ose mund t'i ktheje shumat qé tashmé jané paguar, né proporcion me
gabimeve, parregullsive ose mashtrimit. |
15.8 Qellimi i pezullimit té kontratés éshté qé t& verifikohet nése gabimet pérmbajtjesore t& supg
parregullsit¢ apo mashtrimet kané ndodhur né té vérteté. Nése ato nuk mund t& konfirmohe
kontratés do te rifillojé sa mé shpejt q& &shté e mundur. Gabimet pérmbajtjesore ose parregullsité
githa shkelje t& kontratés ose dispozitave rregullative gé rezuliojné nga njé veprim ose m
shkakton ose g& mund t& shkaktojé humbje né buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

Neni 16 Cilésia e furnizimeve

16.1 Furnizimet duhet t'i plotésojné specifikimet teknike t& paraqitura né kontraté né t& gjitha aspe
jené konform ne té gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kérke
kontraté, té cilat duhet t&¢ mbahen né dispozicion t& Autoritetit kontraktues p&r géllime ident
periudhés sé realizimit té kontratés. ‘

16.2 Té gjitha pranimet teknike preliminare t& parapara né KVK duhet t& béhen me kérkesé té d
furnizuesi pér autoritetin kontraktues. N& kérkesé do t& saktésohen materialet, artikujt dhe
dorézuara pér kété pranim sipas kontratés dhe té tregojé numrin e sasisé dhelvendin ku do t& ba
né ményrén e duhur. Materialet, artikujt dhe mostrat e specifikuara né kérkese duhet té certif
autoriteti kontraktues se plotésojné kérkesat pér kété pranim para s@ & inkorparohen né furnizime

16.3 Edhe nése materialet apo artikujt qé do t& inkorporohen né furnizime ose n& prodhim té& kon
(é do t& furnizohen jané pranuar teknikisht né kété ményré, atc prapé mund t& refuzohen n
kontrollim tjetér zbulon defekte ose gabime, dhe né kété rast ato duhet t& ndérrohen men
furnizuesi. Furnizuesit mund ti jepet mundésia ti riparojé dhe ti p&rmirésojé materialet dhe artik
refuzuar, por kéto materiale dhe artikuj do t& pranohen pér inkorporim né furnizime vetém nése jg
dhe jané pérmirésuar né até ményré qé té jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

Neni 17 Inspektimi dhe testimi

17.1 Furnizues do té sigurojé gé furnizimet t& dorézohen né vendin e pranimit me kohé qé ti
autoritetit kontraktues t& vazhdojé me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i k
plotésisht véshtirésité g& mund t'i hasé né kéte aspekt, dhe atij nuk do t'i lejohet qé té paragesé n
pér vonesé.

17.2 Autoriteti kontraktues do té keté té drejté gé heré pas here t& inspektojé, kontrollojg, masé
komponentét, materialet, dhe mjeshtéring, dhe té& kontrollojé pérparimin e pérgatitjes, fabrikimit ap
te cfarédo artikulli g& pérgatitet, fabrikohet ose prodhohet pér tu dorézuar sipas kontratés, né m
pércaktojé nése komporentét, materialet dhe mjeshtéria kané cilésing dhe sasiné e kérkuar. Kjo
né vendin e prodhimit, fabrikimit, pérgatitjes ose né vendin e pranimit apo né vendet gé jané spe
KVK. ‘

17.3 Pér géllime té testimeve dhe inspektimeve té tilla, Furnizues do té:

a) | japé autoritetit kontraktues, pérkohésisht dne pa pagesé, ndihmé, mostra ose pjesé
makina, pajisje, vegla, puné, materiale, skica dhe t& dhé&na t& prodhimit qé& zakonisht ke
inspektim dhe testim;

b) Té merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén e testimeve;

c) Ti japé autoritetit kontraktues qasje né ¢farédo kohe té& arsyeshme né vendin ku do té
testimet.

17.4 Nése pérfagésuesi i Autoriteti Kontraktues nuk éshté prezent né datén e vendosur pér testim
mundet qé&, pérveg nése ka marré udhézim tjetér nga autoriteti kontraktues, t& vazhdojé testimin
konsiderohet se &shte béré né prezencén e autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjéheré do t'i dé&
e certifikuara si duhet té rezultateve té testit te Autoriteti kontraktues, nése nuk ka gené prezent
do t'i pranojé rezultatet e testit.

17.5 Nése komponentét dhe materialet i kané kaluar testet e sipérpérmendura, autoriteti kontra
lajmeérojé furnizuesin ose ta miratojé certifikimin e furnizuesit lidhur me kéte.
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17.6 Nése autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do tia
mendimin e vet brenda 15 ditésh nga mospajtimi i tillé. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund
qé kéto teste t& pérsériten né t& njéjtat kushte dhe rrethana, ose nése ndonjéra palé kérkon, té te
njé ekspert i zgjedhur me marréveshje t& ndérsjells. Té gjitha raportet e testimit do t'i dorézohe
kontraktues, i cili do t'i komunikojé rezultatet e kétyre testeve pa vonesé te furnizuesi. Rezultatet
do t& jené pérfundimtare. Kostoja e ri-testimit do té bartet nga pala piképamja e sé cilés déshmoh
gabim pas ri-testimit.

17.7 Gjaté realizimit té detyrave té tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga g
shpalosin personave t& paautorizuar informata lidhur me metodat e ndérmarrjes sé prodhimit dhe
cilat informata i kan& marré gjaté inspektimit dhe testimit. ‘

Neni 18 Parimet t& pérgjithshme t& pagesave ‘
18.1 Pagesat do t& behen né Euro. Pagesat ge duhet te béhen sipas faturés se léshuar nga Fu
béhen né llogariné bankare t¢ dhéné né Pjesén V, Identifikimi Financiar, i késaj kontrate
Furnizuesi. | njgjti formular, qé i bashkéngjitet kérkesés pér pagese, duhet t& pérdoret pér
ndryshimet né llogariné bankare. |

18.2 Shumat duhet t& paguhen brenda jo mé shumé se 30 ditésh kalendarike nga data né t& cil
pranueshme pér pagesé éshté regjistruar nga departamenti pérkatés. Data e pagesés do té jet
cilén debitohet llogaria e institucionit. Kérkesa pér pagesé nuk do & jeté e pranueshme nése nu
njé ose mé shume nga kérkesat thelb&sore. ‘

18.3 Periudha prej 30-ditésh mund t& pezullohet duke e lajméruar Furnizuesin qé kérkesa pér
mund t& plotésohet sepse shuma nuk do t& paguhet pér shkak se nuk jané dorézuar dokumen
peérmbaijtiesore ose sepse ka déshmi gé shpenzimi mund t& mos jeté legjitim. Né rastin e fundit m
njé inspektim i menjgéhershem pér géllim t& kontrollimeve tjera. Furnizues do t& japé sqarime, mq
informata t¢ tjera brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha e pagesés do té& llogaritet nga dat
éshté regjistruar kérkesa pér pagesé e pérgatitur né ményrén e duhur.

18.4 Pasi qé té keté kaluar afati i fundit i dhéné né Nenin 18.2, Furnizues mundet g&, brenda dy
pagesés s& vonuar, t& kérkojé interesin pér pagesé té vonuar me normé [t& re-zbritie qé zb
institucioni &shues | Kosovés né ditén e pare t& muajit n& té cilin ka skaduar afati i fundit, plus sh
perqindjes. Interesi pér pagese t& vonuar do t& zbatohet pér kohén g& kalon ndérmjet datés sé af
té pagesés (nuk pérfshinet) dhe datés né té cilén debitohet llogaria & Autoritetit kontraktues (pérfs
18.5 Té gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés s& dhéné né Nenin 18.2 do t'i j
Furnizuesit gé ose t& mos e realizojé kontratén, ose ta ndérpresé até, me paralajmérim prej 3
Autoritetin kontraktues. ‘

18.6 Né rast se Autoriteti Kontraktues éshté duke bleré né emér té Autoriteteve tjera Kontraktue
njé autoritet kontraktues nuk plotéson obligimet e tij sipas késaj kontrate sidomos obligimet
furnizuesi mund té informojé AQP-né pér shkelje t& tille. AQP mund t& ndalojé autoritetin kon
pérdorimi i ndonjé dhe i t€ gjitha kontratave té pérbashkéta kornizé ¢ konkluduara nga AQP.

Neni 19 Dorézimi
19.1 Furnizuesi duhet t'i dorézojé furnizimet né pajtim me kushtet e kontra

tés. Furnizimet do
pérgjegjési t& Furnizuesit deri né pranimin e tyre t& pérkohshém, ‘

19.2 Furnizuesi do t'i paketojé furnizimet ashtu si¢ kérkohet pér té parandaluar démtimin apo K
gjendjes sé tyre gjaté transportit deri né destinacionin e tyre, si¢c shté dhéné né kontrate. Paketi
jeté i mjaftueshém pér t& pérballuar pa kufizime, bartjen e ashpér, ekspozimin né temperatura
kripén dhe réniet gjate tranzitit dhe mbajtien né ambient t& hapur. Madhésia e paketimit dhe pes
pérshiaten, nése éshté e mundur, largésisé sé destinacionit pérfundimtar té furnizimeve, dhe mu
mungeses sé pajisjeve pér bartje té réndé né té gjitha pikat gjaté transitit.

19.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashté pakove duhet t& jené né paitim me
dhéna né menyré té hapur né KVK, dhe i nénshirohen ndryshimeve gé mund té& urdhérohen m
autoritefi kontraktues.

19.4 Asnjé furnizim nuk do té transportohet as t& dorézohet né vendin e pranimit derisa furnizy
pranuar urdhrin e dorézimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do t& jeté pérgjegjés pér dorézin
& pranimit té t& gjitha furnizimeve dhe pajisjeve t& furnizuesit, gé jané té nevojshme pér géllime t&

19.5 Dorézimi duhet t& konsiderohet se éshté bere atéheré kur ka déshmi me shkrim gé éshte né
pér té dy palét se dorézimi i furnizimeve éshté béré né pajtim me kushtet e kontratés.

japé tjetrit
té kérkojng
stohen nga
n autoritetit
e ri-testimit
et se éshts

i nuk do t'i
operimit, t&

nizues do té
¢ ¢ plotéson
t'i raportuar

2n kérkesa e
e data né té
K plotésohen

pagesé nuk
tet e duhura
und té béhet
difikime apo
a né té cileén

muajsh pas
atohet nga
taté piké te
atit té fundit
nihet).

apin té drejté
0 ditésh pér

se, dhe nése
= Nenit 18.2
traktues nga

té jené né

eqésimin e
mi duhet té
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ha duhet t'i
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Neni 20 Operacionet e verifikimit

20.1 Furnizimet nuk do t& pranohen derisa té jené realizuar verifikmet dhe testet e caktuara me
té Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund té realizohen para transportit, né pikén e dorézimit
destinimin final t& mallrave.

20.2 Autoriteti kontraktues, gjaté progresit t& dorézimit té furnizimeve dhe para se té merren furniz
te ket fuging qé té urdnérojé ose té vendose:

shpenzime
dhe/ose né

imet, duhet

a) hegjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohésh sic &shté specifikuar né ufdhér, t& t&
gjitha furnizimeve té cilat, sipas mendimit t& autoritetit kontraktues, nuk jané né& pajtim me kontfatén:

b)  zévendésimin e tyre me furnizime t&¢ mira dhe t& pérshtatshme;

¢) hegjen dhe ri-instalimin e miré t& pajisieve, pa marré parasysh testet e méparshme té fyre ose
pagesat e pjesshme té tyre, ose ndonjé instalim qé lidhet me materialet, mjeshtéring ose dizgjnin pér t&

cilin &shté pérgjegjés furnizuesi, e q& sipas mendimit t& autoritetit kontraktues nuk éshté né
kontratén;

pajtim me

d) g& puna e béré ose mallrat e dorézuara apo materialet e pérdorura nga furnizuesi jané ose nuk jané

né pajtim me kontratén, ose gé furnizimet apo njé pjesé e tyre nuk i plotésojné kérkesat e kontra

20.3 Furnizuesi, sa mé shpejt q& éshté e mundur dhe me shperizime t&é veta, duhet ti evitoje
specifikuara. Nése Furnizuesi nuk vepron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do té keté
punésojé persona tjeré pér ti zbatuar urdhrat dhe té gjitha shpenzimet gé jang pasojé e késaj, a
shfagen pér shkak té késaj, Autoriteti kontraktues do ti zbresé nga paraté qé do t& paguhen ose t
béhen obligim pér t'iu paguar Furnizuesit.

20.4 Furnizimet g& nuk jané té cilesisé s& kérkuar do té refuzohen. Nje shenjé speciale mund t
furnizimeve té refuzuara. Shenja nuk duhet té jeté e atille qé ti ndryshojé ato, lapo té ndikojé né v
komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi do ti hegé nga vendi i pranimit, nése kété e kérkg
kontrektues, brenda njé periudhe qé e saktéson autoriteti kontraktues, dhe nése kjo nuk realizoh
higen me t& drejt¢ me shpenzim dhe me rrezik t& furnizuesit. Té gjitha punét gé peérfshijné n
refuzuara do té refuzohen. ‘

Neni 21 Pranimi i pérkohshém

21.1 Furnizimet do t& merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur té jen& dorézuar né paijtim me
ti kené kaluar né ményré té kénaqshme testet e kérkuara, dhe té jené autorizuar, si dhe t& jeté
certifikaté e pranimit t& pérkohshém ose nése konsiderohet se &shté léshuar.

21.2 Furnizuesi mund té béjé kérkesé, duke lajméruar autoritetin kontraktues, pér njé certifikaté t&
pérkohshém atéheré kur furnizimet té jené t& gatshme pér pranim t& pérkohshém. Autoriteti
brenda 30 ditésh nga pranimi i aplikacionit t& furnizuesit do t& veprojé sipas njérés nga kéto mé pa

- ti léshojé furnizuesit certifikatén e pranimit t& p&rkohshém me njé kopje pér Autoritetin kontra
théne, nése kjo éshté e pérshtatshme, rezervat e tij, dhe pérveg tierash, edhe datén né té
mendimit té tij jané pérfunduar furnizimet né pajtim me kontratén dhe jané té gatshme pé
pérkohshém; ose ‘

- t& refuzojé aplikacionin, duke i dhéné arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin té cilin, sipa
té tij e kérkon Furnizuesi pér ta léshuar certifikatén.

21.3 Nése rrethanat e jashtézakonshme e bgjné t& pamundur qé t& vazhdohet me pranimin e
gjaté periudhés sé fiksuar pér pranim t& pérkohshém ose final, autoriteti kontraktues e pérgatit nj
pér ta vértetuar pamundésing e tillé, nése éshté e mundur, né konsultim me furnizuesin. Certifikats
ose e refuzimit do té pérgatitet brenda 30 ditésh pas datés né té cilén kjo pamundési pushon sé
Furnizuesi nuk do té nxisé shfagjen e kétyre rrethanave pér té eviwar obligimin e paragitjes sé
né njé gjendje t& pérshtatshme pér pranim.

21.4 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose té I&shojé certifikatén e pranimit t& pérkchshém ose
furnizimet brenda njé periudhe prej [30] ditésh, ai do t& konsiderchet se ka léshuar certifikatén
fundit t& asaj periudhe, pérveg né rastet kur certifikata e pranimit t& pérkohshém konsiderohet
certifikatg t& pranimit pérfundimtar. Nése furnizimet ndahen me kontraté né pjesé, Furnizuesi d
drejté te béje kerkese pér certifikaté té vecanté pér secilén pjesé.

21.5 N& raste té dorézimit t& pjesshém, Autoriteti kontraktues rezervon t& drejtén pér t& dhéné

pjesshém e t& pérkohshém. ‘
21.6 Pas pranimit t& pérkohshém té furnizimeve, Furnizuesi i gmonton dhe i heq strukturat e pérko
materialet & nuk kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin e kontratés. Ai gjithashtu
ndonjé mbeturing apo pengesé dhe té bé&jé ndonjé ndryshim té gjendjes sé vendit t& pranimit sic k
kontraté.

tés.
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po gé do té
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Neni 22 Obligimet pér garanci

22.1 Furnizuesi do t& garantojé qé furnizimet t& jené té& reja, té papérdorura, t& modeleve té fu

ndit dhe t&

perfshije té gjitha pérmirésimet e kohéve t& fundit né dizajn dhe materiale, pérvec nése kérkohet ndryshe né
kontraté. Furnizuesi do t& garantojé & asnjé nga furnizimet t& mos kené defekt qé shkaktohet nga dizajni,

materialet apo mjeshtéria. Kjo garanci do t& mbetet e vlefshme né até meényré é sakiésohet né KVK.

22.2 Fumnizuesi do t& jeté pérgjegiés pér ménjanimin e defekteve, ose démeve né ndonjé pjesé t&

furnizimeve té cilat mund té paragiten, apo té ndodhin gjaté periudhés s garancisé dhe té cilat:

a) rezultojné nga pérdorimi i materialeve defektive, mjeshtérisé sé gabueshme ose dizajnit jo t& miré rga

Furnizuesi; ose ‘
b) rezultojné nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjaté periudhés sé garancisé; ose
c) shfagen gjaté ndonjé inspektimi t& béré nga Autoriteti kontrakiues ose né eméar té tij.

22.3 Furnizuesi me shpenzime té veta do ta pérmirésojé defektin cse démin sa mé shpejt gé kjo

té mund t&

praktikohet. Periudha e garancisé pér t& gjithé artikujt e ndérruar ose té riparuar do té fillojé pérséri nga data
neé té cilén éshté béré ndérrimi ose riparimi sipas vierésimit té autoritetit kontraktues. periudha e garancisé do

té vazhdohet vetém pér até pjesé t& furnizimeve gé &shté ndikuar nga ndérrimi apo riparimi.

22.4 Nése shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés sé garancisé, autoriteti

ontraktues

do ta lajmérojé Furnizuesin. Nése Furnizuesi nuk arrin ta kompensojé démin nga ndonjé defekt ose njé dém

brenda afatit kohor t& paraparé né njoftim, autoriteti kontraktues mund té:

a) té korrigjojé defektin apo démin veté, ose t& punésojé diké tjetér pér ta béré punén né rrezik
shpenzimet e Furnizuesit, né té cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do té
paraté gé duhet t& paguhen ose garancité q& mbahen prej Furnizuesit ose nga té dy;

b) n& rast se nuk ka sasi t& duhur ose asnjé garanci nuk &shté efektive kérkoni & t& merrn
duhur nga Furnizuesi; ose

c) t& ndérpresé kontratén.

un dhe me
zbritet nga

shumeén e

22.5 Obligimet e mirémbajtjes do t&¢ parashihen né KVK dhe né specifikimet teknike. Nése kohézgjatja e
periudhés sé€ garancisé nuk éshté e specifikuar, ajo do té jeté 365 dite. Periudha e garancisé do té fillojé né

datén e pranimit t& pérkohshem.

Neni 23 Shérbimet pas-shitjes

23.1 Sherbimet pas-shitjes, nése kérkohen né kontrate, do t& jepen né pajtim me té dhénat e parapara né

KVK. Furnizuesi do t& marré pérsipér té realizojé ose té organizojé realizimin e mirémbajtjes dhe
t& furnizimeve dhe t& sigurojé shpejt pjesét rezervé. KVK mund té sakigsojné gé Furnizuesi

té riparimit
té sigurojé

ndonjé ose té gjitha materialet e méposhtme, njoftimet dhe dokumentet qé kané té b&jng me pjesét rezerve

gé i prodhon apo i distribuon Furnizuesi:

a) pjesét rezervé té cilat Autoriteti kontraktues mund té vendosé t'i blejé nga Furnizuesi, duke
ky vendim nuk do ta lirojé Furnizuesin nga obligimet e garancisé sipas kontratés

b) né rast t& ndérprerjes sé prodhimit t& pjeséve rezervé, duhet t& lajmérohet paraprakish
kontraktues pér t'i mundésuar gé té blejé pjesét e kérkuara dhe, pas ndérprerjes, skicat, vi

kuptuar gé

t Autoriteti
atimet dhe

specifikimet e pjeséve rezervé, nése kérkohen dhe kur kérkohen do t'i sigurohen Autoriteti kontraktues pa

pagesé.
Neni 24 Pranimi pérfundimtar

24.1 Pas skadimit t& periudhés sé garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér se njé periudhg, pas
periudnés sé fundit, dhe atéheré kur t& jené zgjidnur t& gjitha defekiet apo démet, autoriteti kontra

skadimit t&
ktues do t'i

léshojé Furnizuesit njé certifikaté t& pranimit pérfundimtar, me njé kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur

datén né té cilén Furnizuesi i ka plotésuar obligimet e tij sipas kontratés dhe né ményré té tille g
kontraktues té jeté i kénaqur. Certifikata finale e pranimit do té léshohet nga autoriteti kontraktues

& autoriteti
brenda 30

ditésh nga skadimi i periudhés sé& garancisé ose menjéheré pasi riparimet eventuale qé jané kérkuar sipas

Nenit 22 t& jené pérfunduar né ményre te tille & té jeté i kenaqur autoriteti kontraktues.

24.2 Kontrata nuk do t& konsiderohet se &shté realizuar plotésisht derisa ﬁté jeté nénshkruar
pérfundimtare e pranimit ose derisa té konsiderohet se kjo &shté nénshkruar nga autoriteti kontrak

24.3 Pa marré parasysh |&shimin e certifikatés pérfundimtare, Fumizuesi dhe autoriteti kontrak
mbeten t€ detyruar pér plotésimin e obligimeve gé dalin sipas kontratés| para l&shimit t&
pérfundimtare t& pranimit dhe té& cilat kané mbetur t& parealizuara né kohén kur l&shohet
perfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve té tilla do t& pércaktohen duke
dispozitave té kontratés.

certifikata
ues.

tues do té
certifikatés
certifikata
iu referuar



Neni 25 Shkelja e kontratés
25.1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin t& shiyejé ndonjé nga obligimet e veta me kontrate,
25.2 Né rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démtuar do té keté té drejté pér kéto kom
a) démet; dhe/ose
b) ndérprerjen e konfratés. ‘
25.3 Pérveg masave té sipérpérmendura, mund t& jepen démshpérblime. Ato{mund té jené:
a) déme té pérgjithshme; ose
b) déme té likuidueshme.

25.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet qé rezultojné nga zbatimi i mésave t& parapara
do t& zbatohen duke u zbritur nga shumat & duhet ti paguhen Furnizuesit, nga depozita, ose
nga siguria.

Neni 26 Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues

26.1 Autoriteti kontraktues mundet gé&, pasi i japé Furnizuesit 7 dité paralajmérim, ta
kontratén né ndonjérin nga rastet e méposhtme:

a) kur Furnizuesi né ményré permbaijtjesore nuk arrin t'i realizojs obligimet/e veta sipas késaj

b) Furnizuesi déshton né pérmbushjen brenda njé afati t& arsyeshém teé paralajmérimit t&

bensime:

né kété nen
me pagesé
ndérpresé

ontrate;

dhéné nga

autoriteti kontraktues gé kérkon nga ai t& evitoje ndonjé neglizhencé apo déshtim pér t& realizuar
obligimet e veta sipas kontratés, dhe t& cilat ndikojné né meényré serioze né realizimin e duhur dhe me

kohé té punéve;

¢) Furnizuesi refuzon ose éshté neglizhent né realizimin e urdhrave administrative t& dhéna n
kontraktues;

d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autcrizim nga Autoriteti kontraktues;

e) Furnizuesi falimenton ose éshté duke u mbyllur; punét e tij jang duke u administruar nga
hyré né marréveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, | nénshtrohet procedu
lidhur me ato ¢éshtje, ose ésht¢ né ndonjé situaté analoge qé shkakiohet nga ndonjé p
ngjashme e paraparé né legjislacionin apo né rregulloret nacionale;

ja autoriteti

gjykatat, ka
rave ligjore
roceduré e

f) Furnizuesi éshté dénuar pér njé shkelje qé ka t& bejg me sjelljen profesionale, pérmes njé gjvkimi gqé&

ka fuging e res judicata;

g) Furnizuesi éshté shpallur fajtor pér sjellje t& réndé t& kege jo profesionale t& déshmuar
mjeti té cilin mund ta vértetoj Autoriteti kontraktues:

h) Furnizuesi i éshté nénshtruar njé gjykimi q& ka forcén e res judicata psr mashtrim,
pérfshirje né ndonjé organizaté kriminale ose ndonjé aktivitet tjetér ilegal q& i démton interesa
t& Komuniteteve;

i) Furnizuesi , pas njé procedure tjetér t& prokurimit ose procedure té dhénies sé& nje granti t
nga buxheti i komunitetit, &shté deklaruar se ka béré shkelje serioze té kontratés pér mos
obligimeve té veta kontraktuese;

J) t& gjitha modifikimet organizative qé pérfshijné ndryshime né personalitetin ligjor, natyrén os
e Furnizuesit, pérveg nése kéto modifikime regjistronen né suplementin e kontratés:

k) shfaget ndonjé paaftési tjetér ligjore q& i pengon realizimit t& kontratés;

) Furizuesi nuk arrin t& japé garancing ose sigurimin e kérkuar, ose nése personi qé e jep
apo sigurimin mé t& hershém té keérkuar né kontratén e tanishme nuk &shté né gjendje t
zotimet e tij. ‘

26.2 Ndérprerja do t& béhet pa paragjykim ndaj t& drejtave apo mundésive tjera t& Autoritetit kontr
Furnizuesit sipas kontratés. Autoriteti kontraktues, pas késaj mund t& nénshkruajé ndonjé kontra
njé palé té treté né emér t& Furnizuesit. Detyrimi i Furnizuesit pér t& shtyré pérmbushjen duhet t&
ekzistuari menjéheré pas ndérprerjes, pavarésisht nga detyrimet g& mund té jené paraqitur tashm

26.3 Autoriteti Kontraktues, pas l&shimit t& njoftimit t& ndérprerjes s& kontratés, do ta udhézojé |
qé té ndérmarré hapa té menjéhershém pér ta pérmbyllur ekzekutimin e furnizimeve né meényre
dhe t& rregullt dhe pér t'i zvogéluar né minimum shpenzimet. |

26.4 Ne rast té ndérprerjes, autoriteti kontraktues, sa mé shpejt q& t& jeté e mundur dhe 1
Furnizuesit ose té pérfagésuesve té tij ose duke u béré atyre thirrjen e duhur, do ta pérgatisé njé
furnizimet e dorézuara dhe punés sé realizuar dhe t& béjé rexhistrimin @ materialeve t& furnizu

me ¢farédo

korrupsion,
t financiare

e financuar
realizim té

e kontrollin

garanciné
i plotésojé

aktues dhe
& tietér me
pushojé sé
8.
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né prani té

raport mbi

ara dhe té
14




papérdorura. Do t& pérgatitet edhe njé deklaraté e parave gé duhet ti paguhen Furnizuesit dhe parave & i

ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues né datén e ndérprerjes s& kontratés.

26.5 Autoriteti kontraktues nuk do t& jet& i obliguar t& bgjé pagesa tjera pér Furnizuesin deffisa t& jené
pérfunduar furnizimet, ndérsa Autoriteti kontraktues do t& keté té& drejté t& marré nga Furnizuesi koston
ekstra, nése ka, t& furnizimeve ose do t& paguajé shumén qé duhet ti paguhet Furnizuesit para ndérprerjes

$& kontratés.

26.6 Nése Autoriteti kontraktues e ndérpret kontratén, ai do té keté té drejts te imarré nga Furnizue
(& i jané shkaktuar nén kushtet e kontratés t& parapara né Nenin 2 t& KVK.,

Neni 27 Ndérprerja nga ana e Furnizuesit

27.1 Furnizuesi , pasi e ka paralajméruar Autoritetin kontraktues 7 dité paraprakisht, mund ta
kontratén nése Autoriteti kontraktues:

si humbjet

ndérpresé

- nuk arrin ti paguajé Furnizuesit shumat gé duhet té paguhen né ndonje certifikaté t& léshuar nga

personi i autorizuar pas skadimit t& afatit t& fundit.
- vazhdimisht nuk arrin t'i plotésojé obligimet e veta edhe pas rikujtimeve té pérséritura; ose

- & pezullon dorézimin e furnizimeve, ose ndonjé pjesé t& tyre, pér mé tepér se 180 dit, pér a
jané specifikuar né kontraté ose gé nuk mund t'i atribuohen Furrizuesit.

sye qé nuk

27.2 Nderprerja do t& behet pa paragjykim pér ndonjé t& drejté apo autoritet tjetér sipas kontratés sé

Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit.

27.3 Né rast t& ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 27.1, Autoriteti kontraktues do
Furnizuesin pér humbje ose dém gé& mund t'i jeté shkaktuar Furnizuesit. j
Neni 28 Forca madhore

28.1 Asnjéra palé nuk konsiderohet se ka béré mosrespektim ose shkelje t& obligimeve té saj sipa

nése realizimi i obligimeve té tilla parandalohet nga ndonjé ngjarje e shkaktuar nga njé forcé r
shkaktohet pas datés kur kontrata hyn né fugi.

ta paguajé

s kontratés
adhore q&

28.2 Peér qellime té kétij Neni, termi "forcé madhore” do té thoté veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit
ose crregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftérat gofshin t& deklaruara ose jo, bllokadat,

rebelimet, rastet e dhunés, epidemité, rréshqitiet e tokés, térmetet, shtréngatat, vetétima,
erozionet, trazirat civile, eksplodimet dhe ndonjé ngjarje tjetér e ngjashme e paparashikuar qé &
kontrollit t& paléve dhe nuk mund t& pérballohet as me kujdesin e duhur.

28.3 Pa marré parasysh dispozitat e Neneve 14 dhe 26, Furnizuesi nuk do té jeté i detyruar t&

vérshimet,
shté pértej

hegé doré

rga garancia e realizimit, démet e likuiduara ose ndérprerja pér shkak té shkeljes nése, dne deri ng até masé

sa, vonesa e tij e realizimit ose ményré tjetér déshtimi pér té realizuar obligimet e tij me kon
rezultat i njé ngjarjeje té forcés madhore. Gjithashtu, pa marré parasysh dispozitat € Neneve 1

traté éshté
4 dhe 27,

Autoriteti kontraktues nuk do té jeté i detyruar t& paguajé interes pér pagesat e vonuara, pér mosrealizim ose
pér ndérprerje nga Furnizuesi pér shkelje té kontratés, nése dhe deri né até masé sa vonesa e Autoritetit

kontrektues ose lloj tjetér i déshtimit pér t& kryer obligimet e tij éshté rezultat i forcés madhore.

28.4 Nése ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethané e forcés madhore ka ndodhur e cila mund té ndikojé

ré realizimin e obligimeve t& saj, menjéheré do ta lajmérojé palén tietér, duke dhéné t& dhéna
natyrén, kohézgjatien e mundshme dhe efektin q& kané gjasa ta kené rrethanat. Pérvec nése
ndryshe nga autoriteti kontraktues me shkrim, Furnizuesi do té vazhdojé ti realizojé obligimet

detaje mbi
udhézohet
e tij sipas

kontratés pérderisa éshté mjaft praktike, dhe t¢ angazhojé t& gjitha mjetet e arsyeshme alternative pér té
plotesuar ndonjé obligim qé ngjarja e forcés madhore t& mos e pengojé até gjaté punés. Furnizugsi nuk do

t& zbatojé mjete té tilla alternative pérveg nése udhézohet ta béjé kéte nga autoriteti kontraktues.

28.5 Nése Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit t& urdhrave t& autoritetit kontrakiues ose
gjaté pérdorimit t¢ mjeteve alternative sipas nenit 28.4 shuma e saj do t& certifikohet nga autoriteti

kontraktues.

Neni 29 Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

29.1 Palét duhet ti bejné té gjitha pérpjeke pér té zgjidhur né ményré migesore té gjitha mosmarr sveshjet qé

mund t& ndodhin ndérmjet tyre. Sapo té shfaget ndonjé mosmarréveshje, palét do ta lajmérojné n
me shkrim pér géndrimet e tyre né mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje qé ata konsiderojné
mundshme. Nése cilado palé e sheh t& dobishme, palét do t& takohen dhe t& mundohen
mosmarréveshjen. Pala do t& i pérgjigjet kérkesés pér zgjidhje migésore brenda 15 ditésh pas
Periudha maksimale gé jepet pér arritien e késaj zgjidhjeje do t& jeté 30 dité nga fillimi i proced
pérpjekja pér t& arritur zgjidhje migésore déshton ose nése pala déshton t& pérgjigiet me
kérkesave pér zgjidhje, t& dyja palét do té jené té lira t& vazhdojné né fazén e ardhshme té pro
zgjidhjes s€ mosmarréveshjes duke e lajméruar tjetrén.

jéra tjetrén
se éshté e
ta zgjidhin
kérkesés.
urés. Nése
koh& ndgj
cedurés sé
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29.2 Nése procedura e zgjidhjes migésore t¢ mosmarréveshjes déshton, palét mund t& mer
pérpigen té pajtohen pérmes institucionit t& specifikuar né KVK. Nése nuk mund té arrihet zgjidhje
ditésh pas fillimit t& procedurés sé pajtimit, secila palé do té keté té drejté t& vazhdojé né fazen ¢
té procedurés sé zgjidhjes sé mosmarréveshjes.

Neni 30 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjygésore

30.1 Nése nuk mund té arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés migésore pér
mosmarréveshjes, secila palé mund té kérkojé:

a)
b)

32.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin
giykata apo arbitrimi.

ose vendim nga gjyqi; ose
kurdo ge palét pajtohen vendim arbitrimi né pajtim me KVK..

pér ményrén e zgjidhjes se mosma

PJESA Il _E KONTRATES KUSHTET E VEGANTA

KVK né vijim do té plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré qé ka njé konflikt, dis
do t& mbizotérojné mbi ato t& KPK. ‘

bér nenet pérkatése té KPK. Fshini ato jo relevante]

en vesh té
1 brenda 30
> ardhshme

zgjidhje t&

rréveshjes,

pozitat kétu

Udhézimet pér plotésimin e KVK jané dhéné, sipas nevajés, né shénimet kursive t& pérmendiira

Kushtet e Pérgjithshme | Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK
t& Kontratés Amandamentimet/Modifikimi i Menit pérkatés n& KPK mund té béhet
vetém me pelgimin e té dy paléve kontraktuese.
Pérshkrimii | Nr. | o shtet dhe detyrimet
nenit Nenit ‘
Ligjet e Kosovés q& jané né fuai do té zbatohen pér té gjitha
e 1.1 céshtjet & nuk mbulohen nga dispozitat e kontratés. Juridiksion do
Ligji i té keté gjykata pérkatése né Prishtiné.
zbatueshém
dhe gjuha 12 Gjuha e pérdorur gjaté ekzekutimit t& késaj kontrate do té jeté
“ gjuha Shaipe.
Operatori ekonomik duhet té dorézojé sigurimin e ekzekutimit para
Siguria e 9. nénshkrimit t& késaj kontrate. Shuma e Sigurisé sé Ekzekutimit
ekzekutimit éshté 10 % e vlerés sé kontratés pér kohézgjatjen e periudhés prej
13 Muaj. ‘
Pergjegjesia e kontraktuesit éshté né rast|té shkaktimit té démeve né
persona, staf apo objekte perrreth.
Pérgjegjésia | , N A M O | )
dhe Sigurimii |~ Operatori Ekonomik éshté pergjegjés pér sigurimin e punétoreve té
Kontraktuesit tije dhe do ti barté té gjitha pasojat né rast t& ndonjé léndimi gjaté
ekzekutimit té furnizimeve, gjaté transportit dhe né QMF.
Furnizimet duhet té kené cilési té larté dhe duhet ti pérmbahen me
Cilésia e pérpikméri specifikacio'nit t(—:elfhik né dq:sje té tenderit. Fu'rni.z met
furnizimeve 4. duhet t& kené afat minimumi 12 muaj nga data e dorézimit té tyre
) dhe pranimit nga njésia kérkuese. ‘
Menaxheri i Projektit:
Inspektimi dhe | . Inspektimi | materialit duhet té béhet nga njésia e pranimit me rastin e
testimi S dorézimit t¢ materialit nga kontraktuesi. Né rast té vérejtjés do té
njoftohet menaxheri i projektit i cili éshté caktuar nga ana e|kryetarit té
Komunés me vendimin nr. 02 Nr.08-18, té datés 17/01/2018.
Autoriteti Kontraktues duhet té& paguaj Kontraktuesit shumén e
5 certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditéve nga data e ¢do
Pagesa > certifikate me té cilén vérteton pjesén e pérfunduar té furnizimeve
sipas kontratés. ‘
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Operatori ekonomik do té& ofrojé malllrat té cilat i pérshtaten

specfikimeve teknike né dosje t& tenclerit. N& rasté t& konstatimit nga

Obligimet e 7 njésia kérkuese se mallrat nuk | plotésojné specifikat teknike ose
garancionit ' jané me t& meta atéheré O.E. éshté | detyruar qé ti zévendésoj me
mallra tjera pa té meta té cilat | plotésojné specifikat teknike né dosje
té tenderit. ‘
Shérbimet pas Periudha pér pé‘srmirésimin e defekteve éshté 5 dité pas dorézimit
shifias 8. t& kérkesés (Vrejtjes) nga ana e Menaxherit té kontratés ng rast e
' konstatohet qé materiali nuk i plotéson specifikat teknike.
Palét do té tentojné qé ti zgjidhin mosmarrveshjet né ményre
Zgjidhja migésore. Sapo te shfaget ndonje mosmarrveshje palet do|ta
miqésore e 9. njoftojne njera tjetren me shkrim per poziten e mosmarrveshjes dhe
mosmarrévesh do ti sugjerojne pales tjeter mbi variantin e zgjidhjes sé kesaj
Jjes mosmarrveshje.
Zgjidhja e Cdo mo_smarrévesh.je ndérmjet paléve té cilat mund té lindin gu'”até
mosmarrévesh | . ekzekutimit té Késa; kontrate dhe se nuk éshté e mundur t& zgjidhet
jes me 10. ndryshe ndérmjet paléve do té dorézohet né Gjykatén Themye;lore
procedure né .I.’rishtir!é, Departamenti per qeshtje Ekonomike né pajtim me
giyqésore legjislacionin né Kosové.
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REPUBLIKA E KOSOVES — K0SOWA CUMHURIYETI
REPUBLIKA K0OSOVA — REPUBLIC OF Kosovo

MAMUSA BELEDIYESI - KOMUNA E MAMUSHES
OPSTINA MAMUSA — MUNICIPALITY OIFMAMUSA

PJESA ILPERSHKRIMI I CMIMEVE

Titulli i Tenderit: FURNIZIMI ME MATRIAL SHPENZUES MEDICINAL PER LABORATOR
PER QMF-N NIi MAMUSHIE

Nr i prokurimit 626-20-437-1-2-1

Nr i brendshém 626-20-003-1-2-1

FURNIZIMI ME MATRIAL SHPENZUES MEDICINAL PER LABORATOR PER QMF-N NE MAMUSHE
1 Gk Diguicolor inn oss vl W00 || T ol | S0 i er
5 | Urea Liquicolor R1 1X1000 ml Kuti 10.00 30.00 300.00
5 | Urea Liquicolor R2 1X1000 ml Kuti 10.00 10.00 100.00
4 | Kreatinina 2x250ml+25ml Kuﬁ 10.00/|  25.00 250.00
5 Kolesterol 4 x250 Kutjﬁti 10.00 40.00 | 400.00
6. | Trigliceride 1x3 copé Kuti 10.00 55.00 | 550.00
7 Bilirubin D+Tiquic 2 x100 ml Kuti 24.00 20.00 480.00
g ASAT GPT -4 X250 ml Kujti 10.00 20.00 | 200.00
o | ALAT GPT -4 X250 ml Cope 10.00[|  20.00]  200.00
0. | Vacuste NC-3.85-2ml- 13x75 ESK Cope | 4,000.00  0.10] 40000
11, Vacuete ZS 8 ml 16x100 Cope 4,000.00 0.12 480.00
1. ESR pipette w Cope 3,500.00 0.12 420,00




lCope

13. Adapter per pipeta 2.00 10.00 20.00
14, | Epruveta 12x75mm 5ml plastike Cope 3,000.00 0.02 60.00
15 | Epruveta per urine 12ml Cope | 7,000.00]|  0.04| 28000
16. | Vazhduese per pipeta yellow 1/1000 Humana Cope 10.00 11.00 110.00
17. | Vazhduese per pipeta blue 1/500 Humana Cope 19.00 11.00 209.00
18, | Lames porte-objekt 76x26 (xhamapunues) 50 cope/kuti Kuti 48.00 2.50 120.00
19. Lamel 18x18 100 cope/kuti Kuti 10.00 2.00 20.00
20, | Teste per glikomoterAcou ChekAkitv 1/50 Cope 2000 10.00 | 200,00
21. Teste per glikometerAccuChek Senzor 1/50 Coﬁ;e 20.00 9.00 180.00
2. ReagensHemogram Diluent BC-3 20 Litra Cope 4.00 40.00 160.00
23, Reagens Hemogram Rinse BC-3 20 Litra Cop;'e 4.00 40.00 160.00
24, Reagens Hemogram Dia lyse 0.5 Litra Cope 5.00 40.00 200.00
25, | Blod Lancets 1/1000 Co]%e 10.00 10.00 100.00
26. AccuChek lancets 1/25 Coﬁe 80.00 2.50 200.00
27, Ore elektronike per laborator Cope 2.00 10.00 20.00
28. Ore mekanike per laborator Coﬁe 4.00 10.00 40.00
29, | CRP 1x4 Kuti 4.00 30.00 120.00
30, | Grupiigjakut 1x4 Kutji 2.00 30.00 60.00
31 Vacuete K3 Cope 4,000.00 0.10 400.00
3. Multicell segment pajisja plus- sed cope 5,000.00 0.03 150.00
33 Segment caps.Fully plus- sed cope 800.00 0.40 320.00
3a. | Acidisulfosalik sol 20% 1x1Litér Litér 2.00]  4.00 8.00
35 | HCL 1% 1x1Litér Litér 2.00 5.00 10.00
36. Gotaurinaretembeshtjellura me geseplastike Cope 1,000.00 0.10 100.00
37, Mbajteseepruvetash te medha ‘Copje 2.00 | 10.00 20.00




38, Mbajtese epruvetash te vogla Co»be 2.00 10.00 20.00
39 | Gaza sterile 10x10 Co»i:e 1,000.00 0.15 150.00
40, | Gaza sterile 7.5%7.5 Cope | 1,000.00]  0.10| 10000
41, | Shiringa 10ml Cope | 20,000.00 0.045 900.00
4| Shiringa 5ml Cope | 9,000.00| 0.035|  315.00
43 | Shiringa 2ml Cope 1,200.00 0.02 24.00
44, | Maska per inhalim Co»i)e 10.00 1.00 10.00
45. | Shpatulladrurijosterile 1/100 Kuti 150.00 1.20 180.00
46, | Leter per EKG 60/30 Cope 50.00 2.00 100.00
47| Pambuk medicinal 1kg Kg 2500 4.00| 100,00
48, | Gaza josterile 100 m Cope 7.00 15.00 105.00
40, | Bz mark lidhese Cope 1500 3.00]  45.00
s0. | Maskakirurgjikale Cope | 200.00][  0.03 6.00
51 Uji i destiluar 1x1L Liter 100.00 0.80 80.00
o | Gillpera 21G Cope | 18,000.00] 0,02  360.00
53 | Giilpera 23G Cope 6,200.00 0.02 124.00
54 | Hidrogjen 3% Liter 10.00 3.00 30.00
ss. | Gell per ultraze 11it. Liter 10.00 1.00 10.00
s¢. | Letra per ultraze K95 Cobe 30.00 18.00 540.00
57 | Termometer per banjo ujore ‘Cobe 2.00 10.00 20.00
53, | Termometer per frigorifer Cope 2.00 10.00 20.00
so. | Fasha elastike 10x4 Co?e 30.00 0.40 12.00
¢o. | Povidonjot 1 litérsh liter 12.00 4.00 48.00
¢1. | Flaster Semx 5m cdp 110.00 1.00 110.00

ALKOOLE Etanol 96% x 1 L Liter 25.00 2.00 50.00

62.




3. | Doreza jo sterile (madhesi te ndryshme) Kpti 45.00 3.00 135.00
6a. | Fasha crepe dimensione te ndryshme Cope 20.00 1.00 20.00
*ﬂ_és_ Kanila intravenoze (madhesitendryshme) Cobe 50.00 0.30 15.00
¢6. | Lidhse esmarku Cope 15.00 3.00 45.00
6. Shiringa Plastike 20 ml Cope 1,000.00 0.10 100.00
o | Sisteme Infuzioni Cope | 3,00000|  0.20]  600.00
0. | Traka per glukometer a 50 cope (Accuchek Performa) Cope 13.00 10.00 130.00
70. | Penjkirurgjik NYLON (madhesitendryshme) Cope 30.00 1.00 30.00
71. | Maske okisgjeni per territur dhe per femije Cope 10.00 1.00 10.00

Totali i pérgjithshém duke aplikuar t& gjitha toksat dhe tatimet

11,751.00

IDENTIFIKIMI | OPERATORIT EKONOMIK

Eum I KOMPANISE KONTI SHPK

ALIHARDI NR.27

GAZMEND BOJAXHIU

DREJTOR

}f%:‘%‘%‘? TN

12.03/2020 //{ QRS 2 \\\

bz womrs 2

o siek B/
&IAR}’G/%




