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Republika e Kosovés — Kosova Cumbhuriyeti
Republika Kosova — Republic of Kosovo

Mamusa Belediyesi — Komuna e Mamushés
Opstina Mamusa - Municipality Of Mamusa

KONTRATA PUBLIKE KORNIZE
626-23-11039-5-2-1/C157

Komuna e Mamushés, té cilén e pérfagéson Gazmend Gashi né cilésiné e Udhéheqgésit
té sektorit t& Prokurimit (né vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), né njérén anég;

dhe

Grupi i Operatoréve Ekonomik TRIANGLE SH.P.K. rr. Brigadal23, me numér té
biznesit: 810048167 selia né Suhareké dhe EING COM SH.P.K. rr. Véllezérit Podvorica
p.n. me numer té biznesit: 810177536 selia né Podujevé té cilét né bazé té¢ marréveshjes sé
grupit i pérfaqéson z. Arian Bytyqi né cilésiné e Drejtorit té O.E. TRIANGLE SH.P.K. (ne
vazhdim “Kontraktori”), né anén tjetér, jané pajtuar te lidhin njé kontrate publike kornizé pér Punét e
riparimit/mirémbajtjes si n€ vijim:

Rregullimi, mirémbajtja dhe renovimi i asfaltit, kanalizimit dhe rrugéve me kubéza né rrugét Kisla-
Cumhuriyet-Bahcelik-Huryiet-Asker-Demirci dhe Kultur me numér identifikues: 626-23-11039-5-2-1 dhr nr.
té brendshém 626-23-025-5-2-1.

Neni 1 Lénda

1,1 Lénda e késaj kontrate publike kornizé éshté ge t& themeloj kushtet, duke pérfshiré ¢mimet pér njési dhe
rregullat e implementimit pér kryerjen e punéve t& riparimit/mirémbajtjes né vijim: Riparimi dhe mirémbajtja e
rrugéve me asfalt, rrugive me kubéza dhe rrug'éwge tjera si dhe kanalizimeve né Mamushé, né té cilat do @
kryhen punét e mirémbajtjes, rregullimit dhe punét e riparimit né rrugét Kisla-Cumhuriyet-Bahcelik-
Huryiet-Asker-Demirci dhe Kultur si mé poshté:

Rregullimi dhe renovimi | asfaltit, kanalizimit dhe rrugeve me kubeza ne rruget
Kisla-Cumhuriyet-Bahcelik-Huryet-Asker-Demirci dhe Kultur

PUNET E RREGLJLLIMIT DHE RENOVIMIT

Sasia e
pérafért
indikative pér
36 muaj

Nr. Pozicioni Njésia




Pastrimi me makine i shtreterve te lumenieve. Pastrimi duhet te
jete | plote duke formuar profilin e meparshem te shtratit, duke
perfshire pastrimin e mbetjeve dhe vegjetacionit ne shtratin e
lumit. Pastrimi duhet te behet ne ate menyre ge pamja e shtratit
te lumit te duket e pastert dhe estetike. Ne gmim te perfshihet
edhe ngarkimi i mbetjeve dhe transporti deri ne deponine e
caktuar nga inspektorati komunal. Te rastet kur lumi ge
pastrohet gjendet perskaj rruges apo trotuarit ekzistues, te
llogaritet ge pas perfundimit te punes te pastrohet edhe rruga-
trotuari me uje te pastert me presion. Ne ¢mim te perfshihet
edhe sinjalizimi i duhur per devijim te trafikut.

m2

12,000.00

Prerja e lisave dhe drunjeve te tjere te cilet paragesin rrezik per
banoret dhe mjedisin ne pergjithesi, pastrimi i rrugeve lokale
dhe trotuareve nga shkurret dhe drunjet skajor.Ne gmim te
perfshihet edhe ngarkimi i mbetjeve dhe transporti deri ne
deponine e caktuar nga inspektorati komunal Ne ¢mim te
perfshihet edhe sinjalizimi i duhur per devijim te trafikut.

1,200.00

Pastrimi me makine dhe dore i kanaleve te hapura atmosferike
me gjeresi deri ne 2m. Pastrimi duhet te jete | plote duke
formuar profilin e meparshem te kanalit te hapur atmaosferik,
duke perfshire pastrimin e mbetjeve ne kanale si dhe
vegjetacionin. Pastrimi duhet te behet ne ate menyre ge pamja e
kanalit te hapur te duket e pastert dhe estetike. Ne gmim te
perfshihet edhe ngarkimi i mbetjeve dhe transporti deri ne
deponine e caktuar nga inspektorati komunal. Te rastet kur prroi
pastrohet perskaj rruges apo trotuarit ekzistues, te llogaritet ge
pas perfundimit te punes te pastrohet edhe rruga-trotuari me
uje te pastert me presion. Ne ¢mim te perfshihet edhe sinjalizimi
i duhur per devijim te trafikut.

750.00

Te mirémbajtja dhe te rregulloj kanalizimin e ujérave fekale, ne
rast te bllokimit duhet te behet zhhllokim’ dhe funksionalizimi |
rrjetit sipas k&rkesés se menaxherit te projektit. Gypat jané me
diametér prej @400mm deri P1000mm

3,500.00

Te mirémbaje dhe te rregulloj rrjedhén e ujérave atmosferike,
hapjen e kanaleve sipas kérkesés se menaxherit te projektit.
Gypat jan& me diametér prej@400mm deri @1000mm

m

1,500.00




Te bej pastrimin dhe mirémbajtjen e pesetave te kanalizimit
fekale dhe atmosferik sipas kérkesés te menaxherit te projektit

copé

7500

Te bej pastrimin dhe mirémbajtjen e grilave te kanalizimit
atmosferik sipas kérkesés se menaxherit te projektit

copé

80.00

Shérbime me ekskavator sipas menaxherit te projektit me
makineri pérkatése te rende-ekskavator mbi 16 ton, me ngarkim
dhe bartje te dheut deri ne deponiné e investitorit '

Oré pune

350.00

Pastrimi | mbeturinave te ngurta dhe gjésendeve te forta si dhe
atyre te buta(organike dhe joorganike)nga deponit ilegale ne
tere territorin e Komunés se Mamushés si dhe largimi | tyre deri
deponingd me largési 5 km.

15,500.00

PUNET E KANALIZIMIT

NI

Pozicioni

Njésia

Sasia e
pérafért
indikative pér
36 muaj

Prerja e asfaltit ekzistues (varésisht nga diametri i gypit), hapja e
kanalit,demolimi i gypit ekziztues te demtuar ngarkimi si dhe
transporti ne deponin legale. Pas pérfundimit te kanalit te behet
vendosja e gypit dhe mbushja me sf;tresa te zhavorrit me
ngjeshje mbushja e hapesires rreth gypave me rere 0-8mm si
dhe perfundimin mbi gypa me zhavor te gurethyesit 0-31.5mm
me trashesi dhe gjeresi sa kanali.duke perfshire edhe ngjeshjen
graduale te tij ne shtresa 30cm,furnizimi dhe vendaesja ne pjesén
e kanalit te riparuar me asfalt te gatshém AB016 me t=11cm.

4,500.00

Demolimi i kubezave ekzistues (varésisht nga diametri i gypit),
hapja e kanalit,demolimi i gypit ekziztues te demtuar ngarkimi
si dhe transporti ne deponin legale. Pas pérfundimit te kanalit te
behet vendosja e gypit dhe mbushja me shtresa te zhavorrit me
ngjeshje mbushja e hapesires rreth gypave me rere 0-8mm si
dhe perfundimin mbi gypa me zhavor te gurethyesit 0-31.5mm
me trashesi dhe gjeresi sa kanali.duke p%rfshire edhe ngjeshjen
graduale te tij ne shtresa 30cm,furnizimi dhe vendosja ne pjesén
e kanalit te riparuar me kubezat ekziztuese .

2,500.00




Germimi per hapjen e kanalit,(varésisht nga diametri i gypit),
hapja e kanalit,demolimi i gypit ekziztues te demtuar ngarkimi
sidhe transporti ne deponin legale. Pas pérfundimit te kanalit te
behet vendosja e gypit dhe mbushja me shtresa te zhavorrit me

3 i : ‘
= ngjeshje mbushja e hapesires rreth gypave me rere 0-8mm si 9 e i
dhe perfundimin mbi gypa me zhavor te gurethyesit 0-31.5mm
me trashesi dhe gjeresi sa kanali.duke perfshire edhe ngjeshjen
graduale te tij ne shtresa 30cm
4 Furnizimi, transporti dhe mantimi i gypave té brinjezuar SN4 HDPE
4.1 | P250mm m’ 300.00
4.2 | $315mm m’ 300.00
4.3 | @400mm m'’ 300.00
4.4 | 3500mm m'’ 650.00
5 Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave t& betonit
5.1 | @400mm m' 300.00
5.2 | 500mm m' 300.00
5.3 | ¥630mm m' 300.00
5.4 | @800mm m'’ 300.00
5.5 | @1000mm m' 250.00
| 6 Sigu.rimil | kanalit mebpahi‘mbrojtése nga.shembjet e dheut me i 10,500.00
[ | punim sipas detalit né projekt. _
Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit pér pllakén e
7 | poshtme pér pusetat e kolektorit kryesor dhe pusetat e m? 75.00
ujémbledhésve, me betonarme C20/25
| Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit pér kineta te
|8 | pusetat e kolektorit kryesor, me pérpunim sipas detalit me m? 55.00
betonarmC25/30.
Furnizimi, transporti dhe montimi | gypave te betonarmesé per
9 | puseta prej betonit @1000/1000mm(elemente te copé 200.00
| parafabrikuara).
Furnizimi, transporti, ndértimi dhe montimi i konuseve pér
10 | puseta prej betoni1000/700/600mm(elemente te copé 95.00
parafabrikuara).
Furnizimi, transporti dhe mantimi i tubave prej betonit te
11 | armuar $400/1000mm(elemente te parafabrikuara), pér copé 80.00
formimin e pesetés se ujémbledhésit.
;12 Punimi dhe montimi i shkalleve prej armature @20 ne ¢do 30cm —_ 200.00

dhe inkastrimi i tyre ne beton me lyerje antikorrozive.




13

Furnizimi, transporti, montimi | kapakéve nga materiali

ton deri né masé densiteti dhe rrafshimi ¢é kérkuar sipas
normave dhe standardeve né fuqi pér kété lloj pune.

kompozit, ne aftési mbajtése 40 t me diameter @60. Ne gmim te copé 95.00
llogaritet edhe betonimi i kurorés prej betoni C20/25.
_ Furnizimi,transporti, montimi | grilave nga materiali kompozit,
114 | me aftési mbajtése 40t me dimenzonet 40x40 cm, Ne cmim te copé 15.00
= llogaritet edhe betanimi i kurorés prej betonit C20/25.
PUNET E RRUGEVE
Sasia e
? - érafért
INr. Pozicion jési P
| I Nigsia indikative pér
36 muaj
1 Prerjae asfailtit ekzistues, demolimi, ngarkimi si dhe transporti o > 700.00
| ne deponiné legale.
Furnizimi, punimi i shtresés stabilizuese me material jo-koherent
5 té granuluar (Mv250MN/m?) té trupit té rrugés 0-100mm me " 4 500,00
' | trashési t=50cm me CBR>15%, sipas kérkesés se menaxherit te L il i
projektit
Furnizimi, punimi i tamponit (Mv260MN/m?) prej gurit té thyer
3 gélgeror 0-64mm me trashési t=25cm dhe ngjeshja me cilindér 3 2 800.00
- mbi 25 ton sipas stanadarteve dhe rregullave teknike, sipas T
kérkes&s se menaxherit te projektit
Furnizimi dhe punimi i tamponit (Mv270MN/m?) prej gurit té
4 thyer gélgeror 0-31.5 mm me trashési t=15cm dhe ngjeshja me S 1.800.00
| cilindér mbi 25 ton sipas stanadarteve dhe rregullave teknike, i
sipas kérkesés se menaxherit te projektit
. . Furni;im.i dhe spérkatja me emulsion e sipérfages punuese para _ 3,000.00
. asfaltimit
- | Furnizimi,transporti dhe punimi i shtresés sé asfaltit binder (0-
22) mm BZH22, me trashési t=7.0 cm, duke e pérfshiré edhe
' 6 | zgjerimin né kthesa, rrugét lidhése, si dhe ngjeshjen me cilindér m? 1,500.00
’ vibrues 25ton deri né masé densiteti dhe rrafshimi t& kérkuar
sipas normave dhe standardeve né fugi pér kété lloj pune.
Furnizimi,transporti dhe punimi i shtresés sé asfalt-betonit (0-11)
mm me trashési t=7.0 cm, duke e pérfshiré edhe zgjerimin né
kthesa, rrugét lidhése, si dhe ngjeshjen me cilindér vibrues 25 m? 1,500.00




furnizimi dhe punimi | bankinave me guri té thyer gélgeror 0-

31.5mm m3 150.00

: Nivelizimi | kubezave, ku pérfshihet hegja e kubezave neper
9 | rruge dhe trotuare, shtruarja e zhavorrit 0-31.5 mm me ngjeshje, m? 2,000.00
zhavorrit fr.2, vendosja e kubezave te njéjta si dhe fugimi i tyre

Furnizimi dhe vendosja e kubézave te reja ne hapsirat ku duhet
te plotesohet te nivelizimet e kubezave te vjetra me trashési
t=8cm . Ne keté pozicion te pérfshihen réra me trashési 5 cm.
Forma e tyre pérzgjidhet nga investitori.

10 m?* 3,100.00

Furnizimi dhe vendosja e skajoréve 18/24 kualiteti i kérkuar sipas
11 | EN1340:2003, soliditeti né lakim, min klasa-2/T, dhe kritereti m' 850.00
| | tjera ngrirje shkrirje-krypéra, abrazion

_ Furnizimi dhe vendosja e skajoréve 10/20 kualiteti i kérkuar sipas
12 | EN1340:2003, soliditeti né lakim, min klasa-2/T, dhe kriteret| m' 850.00
tjera ngrirje shkrirje-krypéra, abrazion

- | Nivelizimi i kapakéve ekzistues te pusetave, né ¢mim té llogaritet
113 | thyerja e kurorés, ngritja apo ulja e kapakut, si dhe betonimi i copé 3000
kapakut té pusetés me beton apo asfaltimi me asfalt.

Furnizimi, transporti, montimi i kapakéve nga materiali
14 | kompozit, mé aftesi mbajtése 40t. Né ¢mim t& llogaritet edhe copé 40,00
betonimi i kurorés prej betoni C20/25.

Autoriteti kontraktues kryen blerje vetém né emér té vet.

1.2 Kontrata publike kornizé do & implementohet me “vendosjen e porosive” apo thirrje, P.sh, Kurdo q& Autoriteti
Kontraktues apo ndonjé Autoritet tjetér Kontraktues i pérfshiré né kété kontraté, tenton t& blejé artikuj n& bazé té
késaj kontrate publike kornizé, duhet qé té dérgojé “porosing” tek Kontraktori, duke specifikuar listén e punéve e
duhet te performohen me sasité e tyre pérkatése.

1.3 Sasité e vlerdsuara, t€ pércaktuara né Pjesén C, Lista e Cmimit, jané vetém sasi indikative . Autoriteri
Kontraktues i pérmendur né Neninl.1 éshté i detyruar t€ pérdoré kété marréveshje kornizg sa heré q& té prokurojné
pung, t€ pérmendura né 1.1.

1.4 Kontrata hyné né fugi me datén 07.12.2023 dhe pérfundon me datén 06.12.2026 ose nése pérmbushet viera e
pérafért dhe sasia + 30% para datés sé pérfundimit € kontratés té cekur mé larté.

Nemni 2 Koha e pérfundimit

2.1 Afati kohor pér ekzekutimin e punéve do t€ jeté brenda (15) dité pune nga koha e 1éshimit € urdhér blerjes
nga ana e Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi i ekzekutimit t& punéve do té jeté: Punét do té ekzekutohen né rrugét Kisla-Cumhuriyet-Bahcelik-
Huryiet-Asker-Demirci dhe Kultur né Mamushé




Neni3 Cmimi

311 Cmimet njési & punéve riparuese jané paraqitur né Ofertén Financiare, Lista ¢ Cmimit e paragitur nga
Kontraktuesi.

Vlera totale indikative e kontratés €shté 374,202.00 €. Treqind ¢ shtatédhjeté e katérmijé e dyqind e dy Euro.
Derivimi 1 lejuar nga vlera totale indikative &shté [+/- 30% |.

312 Cmimi i pérmendur né Nenin 3.1 mé sipér duhet té jeté e vetmja pagesé qé Autoriteti Kontraktues i ka borxh
Kontraktuesit sipas kontratés publike kornizé.

3,3 Cmimet e njésive do t€ jené fikse dhe nuk do ti nénshtrohen ndryshimeve pér porosité e vendosura nén kéts
kontraté publike kornizé.

314 Pagesat do t€ béhen né pérputhje me Kushtet e Pérgjithshme dhe/ose & Veqanta té Kontratés.
Neni4 Rendi i pérparésisé sé dokumenteve té kontratés
4,1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:

(a) Kontrata Publike Kornizg;
(b) Kushtet e Veganta t& Kontratés;

(c) Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés;
(d) Tenderi i Kontraktuesit duke pérfshiré Specifikimet Teknike;
(e) Oferta financiare (Lista ¢ Cmimeve);

(H Urdhér blerja;

4,2 Dokumentet ¢ ndryshme gé e pérbéné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén; dhe né raste té
paqartésisé ose divergjencés, ato duhet té lexohen sipas rendit t& pérparésisé né 1€ cilin jané dhéné mé sipér.

Neni 5 Komunikimet

5.1 Té gjitha komunikimet me shkrim g€ kané t€ b&jné me kété Kontraté ndérmjet Autoritetit Kontraktues, nga
njéra ané dhe Kontraktuesit nga ana tjetér duhet té cekin titullin ¢ Kontratés dhe numrin e saj t& identifikimit dhe
duhet t€ béhen me shkrim. Komunikatat duhet t&¢ dérgohen me posté, mesazh, telefaks, faks, email ose (&
dorézohen personalisht.

5.2 Nése personi qé dérgon komunikatén kérkon vértetim t& pranimit t& saj, ai duhet ta thoté kété n& komunikatén e
tij. Sa heré qé ka afat t€ fundit pér pranimin e komunikatés me shkrim, dérguesi duhet t& kérkojé vértetim ¢
pranimit t&€ komunikatés sé tij. N&é t& gjitha rastet, dérguesi duhet t'i marré t&é gjitha masat e nevojshme pér (&
siguruar pranimin e komunikimit t€ tij.

5.3 Kudo ge né kontraté parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi, pélgimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, pérvec
nése specifikohet ndryshe né njoftimin e tillé, pélgimi, miratimi, certifikata apo vendimi do (& jeté né formé &

shlkruar dhe fjalét "njoftoj", "vértetojé", "miratoj” ose"vendosé "do t& shenchen né pérputhje me rrethanat. Ndenjé
miratim, pajtim, certifikaté ose vendimi i till€ nuk duhet t€ mbahet apo vonohet pa arsye.

5.4 Kjo kontraté éshté pérgatitur né gjuhet Shqipe1 né tri origjinale, dy origjinale pér Autoritetin Kontraktues dhe
njé origjinal pér Kontraktuesin,

1 Gjuha do té jeté gjuha e pérdorur nga ana e tenderuesit né kété tender.




Pér Operatorin Ekonomik Pér Autoritetin Kontraktues

Emri; Arian Bytyqi Emri: Gazmend Gashi
Pozita: Drejtor Pozita: Udhéheqgs i sekiofit t Prokurimit
Nénshkrimi: V== Nénshkrimi; LS NG
Data: 0723625 N\ Data: 07.12.2029
Vula: S Vula:
ula ([ Eég ula
\\ - TRIANGLE =]
\\.. © “KUSHTET E PERGJITHSHME
Neni 1 Pérkufiziiet—

1.1 “Kontraté" do t¢ thoté marréveshje (& lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, si¢ éshté
shénuar né formularin e kontratés (¢ nénshkruar nga palét, duke pérfshiré t& gjitha shtojcat pér kété dhe té gjitha
dokumentet e inkorporuar me referencé né té.

112 “Puné” konsiderchen t& gjitha ato puné t€ cilat jané objekt i kontratés dhe té cilat Autoriteti Kontraktues kérkon
qé té kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndértim, restaurim, meremetim apo rrénim ndértesash, pajisje, struktura
inxhinieringu civil, struktura té tjera apo pjesé té tyre.

1.3 “Kontraktuesi” &shté operatori ekonomik (apo grupi i operatoréve ekonomik), i caktuar né formularin e
kontratés, i cili (t€ cilét) éshté palé né kontraté dhe &shté 1 obliguar & kryejé punét sipas marréveshjes dhe i cili do té
marré shumén sipas marréveshjes me kontraté.

1.4 “Menaxheri i Projektit” &shté njeriu i caktuar né kushtet e veganta (& kontratés ( apo cilido njeri kompetent i
autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili éshté pérgjegjés pér mbikéqyrjen e kryerjes sé punéve dhe pér té gjitha
hollésité duhet t'i raportojé Autoritetit Kontraktues,

1.5%“Cmimi Kontratés” do té thoté shuma q# i paguhet Kontraktuesit sipas marréveshjes né formularin e kontratés.

1.6 “Vendi i ndértimit” do té thoté vendi i caktuar pér kryerjen e punéve té kontraktuara,

1.7 “Pajisjet e kontraktuesit” do t& thoté e t€ré makineria pérfshiré edhe até pér bartjen e pajisjeve, dhe mjetel tiera
(¢ nevojiten pér kryerjen ¢ punéve té kontraktuara gé duhet t€ béhen sipas kontratés.

1.8 “Skicat™ nénkuptojné vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruara dhe t€ miratuara nga Autorileti Kontraktues
pér kryerjen e punéve té kontaktuara.
119 “KPK?” do té thoté Kushiet e Pérgjithshme t& Kontratés.

1,10 “K. VK do té thoté Kushtet e Veganta té Kontraiés.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém

2.1 KVK e sak(€sojné cili éshté ligji g€ 1 pércakton t€ gjitha ¢éshtjet qé nuk jané t&¢ mbuluara né kontraté.

2.2 Konfrata dhe t& gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar né KVK.
Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do t€ jeté valid vetém nése ka marréveshje té shkruar pérmes t€ cilés Kontraktuesi e transferon
kontratén e vet ose njé pjesé t& saj te njé palé e treté.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet qé, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojé kontratén
ose njé pjesé t& saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérveg né kéto raste:

a) kur ka ngarkesé pér pagesé, né favor t€ bankieréve t&€ Kontraktuesit, t€ shumave qé duhet té paguhen ose qé do té
béhen borxh sipas kontratés; ose
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b) né rast t&€ dhénies sé t& drejtés sé Kontraktuesit siguruesve té Kontraktuesit pér t& kérkuar pagesén nga ndonjé
person tjetér i detyruar né rastet kur siguruesit e kané shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

313 Pér qéllimet e nenit 3.2, aprovimi 1 njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé Kontraktuesin nga
obligimet e veta pér pjesén e kontratés qé tashmé éshié realizuar ose pér pjesén qé nuk &shté bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave t€ kontratés duhet t€ plotésojné kriteret e pérshtatshmérisé qé zbatohen pér dhénien e
kontratés pérveg né raste kur transferimi béhet né banké apo kompani € sigurimit ose institucion tjetér financiar.

Neni 4 Nén-kontraktimi

4,1 Nénkontrata &shté valide vetém nése ka marréveshje t& shkruar p&rmes sé cilés Kontraktuesi ia beson realizimin
e 1jé pjese (€ kontratés sé tij njé pale té treté.

4,2 Elementet e kontratés qé do t€ nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i béhen t& ditura Autorifetit
kontraktues me rastin e dorézimit te ofertés. Ne rast te ndryshimit te nénkontraktuesve gjate implementimil te
kontratés, Kontraktuesi duhet te njofioj me shkrim Autoritetin Kontraktues.. Autoriteti kontraktues do ta lajmérojé
Klontraktuesin pér vendimin e vet brenda 30 dité pune nga marrja e njoftimit, duke i paragitur arsyet e veta nése nuk
l&shohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithé
nénkontraktuesit ¢ propozuar duhet te pérmbushin kérkesat e pérshtatshmérisé,

4.3 Autforiteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve, megjithaté mund té
siguroj, ku e konsideron si té nevojshme, pagesat direkte pér nénkontraktorét.

4.4 Kontraktuesi éshté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve (& vet si dhe té agjentive
ose 1€ punésuarve, né t& njé&jtén ményré si po t& ishir: akte, gabime ose neglizhencé e Kontraktuesit, agjentéve té tij
ose punétoréve té tij. Aprovimi i nénkontraktimit t& ndonjé pjese té kontratés ose aprovimi i nénkontraktuesit nga
ana ¢ Menaxherit t€ Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratés

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim t& vazhdueshém q& vazhdon pér njé periudhé qé e tejkalon até té
periudhés s¢ garancisé nén kontraté ndaj Kontraktuesit, pérkitazi me furnizimet q& i jep nénkontraktuesi,
Kontraktuesi duhet qé, né ¢farédo momenti pas skadimit t& periudhés sé garancisé, t'i transferojé menjéherd te
Autoriteti kontraktues, me kérkesé dhe shpenzime (€ Autoritetit kontraktues, pérfitimet e obligimeve t€ tilla pér
kohézgjatjen e garancisé sé skaduar,

Obligimet e Autoritetit Kontraktues

Neni 5 Dhénia e dokumenteve |

5.1 Nése &shté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues duhet t'i japé
Klontraktuesit, pa pagesé, njé kopje t& skicave t& pérgatitura pér realizimin e kontratés dhe kopje t&€ specifikimeve
cdhe dokumenteve tjera t& kontratés. Kontraktuesi mund t& blejé kopje tjera t& kétyre skicave, specifikimeve dhe
dokumenteve tjera, né rast se ato jané ne dispozicion. Pas l&shimit (& certifikatés pérfundimtare, Kontraktuesi duhet
ti|kthen autoritetit kontraktues té gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera té kontratés,

5.2 Pérveg nése &shté e nevojshme pér qéllime t€ kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera q& i jep
autoriteti kontraktues nuk duhet t€ pérdoren as nuk iduhet t'i komunikohen njé pale t& treté nga Kontraktuesi pa
pajtim paraprak t€ autoritetit kontraktues,

513 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér t’i léshuar Kontraktuesit urdhra administrative q& inkorporojné ato
dokumente plotésuese dhe udhézimet qé jané té newgshme pér ekzekutim té miré té kontratés dhe pér kompensim
démi nga ndonjé defekt té saj.

Neni 6 (Qasja né vend punishte

0.1 Autoriteti kontraktues, n€ kohén e duhur dhe né pérputhje me ecuriné e punimeve, do ti jap qasje dhe akses
Kontraktuesit ne vend punishte, né pérputhje me programin e zbatimit té detyrave té pércaktuara né kéto Kushte (&
pérgjithshme. )

6.2 Kontraktuesi, gjate shirytézimit, duhet t¢ mirémbaje ¢do objekt t& vendosur né dispozicion té tij né gjendje &




mir€, dhe duhet, nése kérkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato né gjendjer e tyre origjinale pas pérfundimit
té kontratés. -

6.3 Kontraktuesi nuk do t& keté t€ drejté t& ndonjé jpagese pér pérmirésimet q& rezultojné nga puna e kryer me
iniciativén e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontrakiuesi mund (& kérkojé ndihmén e Autoritetit kontraktues pér marrjen e kopjeve (& ligjeve, rregulloreve
dhe informatave mbi zakonet, urdhératé apo ligjet anésore t& Republikés se Kosovés (€ cilat mund té ndikojné te
Kontraktuesi gjaté realizimit t& obligimeve té tij me kontraté. Autoriteti kontraktues mund ta japé ndihmén e
kérkuar Kontraktuesit me shpenzime t€ Kontraktuesit:

7.2 Né& bazé t€ dispozitave té ligjeve dhe rregulloreve mbi punén, Autoriteti Kontraktues do t& b&jé t& gjitha
pérpjekjet e nevojshme pér t€ lehtésuar prokurimin nga Kontraktuesi pér é gjitha vizat dhe lejet ¢ nevojshme, dulke
pérfshiré lejen e punés dhe lejet e qéndrimit, pér personelin, shérbimet e t& ciléve Kontraktuesi dhe Autoriteti
kontraktues i konsideron t& nevojshme, si dhe lejet e géndrimit pér familjet e tyre.

Obligimet e Kontraktuesit

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet 1€ veprojé sipas urdhrave administrative qé i jep autoriteti kontraktues. Nése Kontralktuesi
konsideron se kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit té kontratés, ai, duke iu ekspozuar
dénimit pér shkelje t& kontratés, do ta njoftojé autoritetin kontraktues pér kété duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30
ditésh pas pranimit t€ urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do t& pezullohet pér shkak té kétij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t’i respektojé dhe t€ veprojé sipas (€ gjitha ligjeve dhe rregulloreve né fuqi né Republikén e
Kosovés dhe do té sigurcjé qé personeli i tij, t& aférmit e tyre, dhe punétorét vendoré té tij gjithashtu t'i respektciné
dhe t& veprojné sipas kétyre ligjeve dhe rregulloreve.

&.3 Kontraktuesi duhet t’i trajtojé (€ gjitha dokumentet dhe informatat ¢ marra lidhur me kontratén si private idhe
konfidenciale. Pérveg né rastet kur kjo &shté e nevojshme pér géllime té ekzekutimit t€ kontratés, ai nuk do té
publikojé ose shpalosé asnjé detaj t€ kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues,

8.4 Nése Kontraktuesi ésht& grup, pérbérja e grupit nuk do t& ndryshohet pa pélgimin paraprak me shkrim té
Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do té siguroj se punét do té fillojné dhe té pérfundojné brenda afatit t& caktuar réné dakord né
programin e béré sipas Nenit 12, ;

8.6 Kontraktuesi do té siguroj gé té gjitha punét q& ai/ajo do té béjé, si dhe riparimin e defekteve gjaté realizimit té
punimeve do € béhen né kohé dhe né pérputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe pér

mé tepér me shkallén e aflésisé dhe zellit, e cila do (€ pritet nga njé kontrakiues i afté dhe me pérvojé qé ka ndérmarr
puné & ngjashme.

§.7 Kontraktuesi do t€ siguroj pér cilésiné e punés dhe pér cilésiné e materialeve dhe cilésisé profesionale (&
punonjésve qé jané pérdorur pér realizimin e punéve i€ kontraktuara.

&R Kontraktuesi duhet t€ siguroj zonén e ndértimit menjéheré pas fillimit t€ punés pér arsyet e méposhtme:

a, né qofté se pér kryerjen e punéve pajisjet e rénda si: ekskavatoré & llojeve té ndryshme, vinga, kamiond t&
llojeve t& ndryshme, skela (& larta, etj do té pérdoren; dhe
b, né ményré & & mos démtojé kalimtarét e rastit, objektet pérreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do té jeté pérgjegjés pér siguriné e té gjitha aktiviteteve né vend punim.

Neni 9 Personeli
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9.1 Kontraktuesi duhet t€ punésoj personel kyg dhe té pérdor pajisje té identifikuara né tender e tij, pér té kryer puné
ose personel tjetér dhe pajisje t&€ aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do (& aprovoj gdo
zévendésim t€ propozuar (€ personelit kyg dhe pajisjeve vetém nése kualifikimet e tyre pérkatése, ose karakteristikat
Jjané né thelb t& barabarta ose mé té miré se ato té propozuara gjaté tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do t&, jo mé voné se dita e nénshkrimit & kontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri pér
ckzekutim t€ ploté dhe t& mire t€ kontratés. Shuma e sigurisé do t€ saktésohet né KVK. Siguria ¢ ekzekutimit do té
ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues pér ¢farédo humbjeje qé éshté pasojé e mosckzekutimit t& ploté dhe t&
duhur té obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do té vazhdoj t& mbetet i vlefshém 30 dité pas léshimit t& Certifikatés sé Pranimit te Pérkohshém.

10.3 Siguria e ekzekutimit t€ kontratés do té jeté né formén e dhéné né pjesén IV t& kontratés.

Neni 11 Pérgjegjésia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa t& léshohet Certifikata e Korrigjimit & Defekteve, rreziget e léndimeve persongle,
vdekja, dhe humbja ose démtimi i pronés (pérfshiré, pa kufizim, Punét, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) jané
rreziqet e Kontraktuesit dhe pronés sé afért,

11.2 Kontraktuesi duhet 1€ siguroj njé sigurim nga dita fillimit t¢ punimeve deri né fund té periudhés garantuese (&
defekteve né shumat e pércaktuara né KVK pér ngjarjet ¢ méposhtme té cilat jang pér shkak té rreziqeve té
Kontraktuesit:

(a) humbje ose démtim 1 Punéve, Impianteve dhe Materialeve;

(b) humbje ose démtim i Pajisjeve;

(c) humbje ose démtim i pronés (pérve¢ Punéve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) né lidhje me
Kontratén; dhe

(d) démtim ose vdekje e personelit te tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditéve pas nénshkrimit t€ kontratés duhet t'i dérgojé Autoritetit Kontraktues policén
dhe certifikatén pér sigurim qé& ka pér qéllim kompensimin e nevojshém pér & siguruar humbjen apo démet e
pésuara.

11.4 NE qofté se kontraktuesi nuk ofron njé sigurim t€ tillé atéherg kontrata do t€ konsiderchet e anuluar dhe
kontraktuesi do t& pérjashtohet nga pjesémartja né aktivitetet e prokurimit pér jo mé pak se njé vit,

11.5 NEé qofté se ckzistojné arsye té mjaftueshme dhe bindése pér zgjatjen e afatit té ofrimit té certifikatés mbi
sigurim, Autoriteti Kontraktues mund té zgjasé afatin e caktuar pér dorézimin e certifikatés mbi sigurimin ose te
eliminoj€ sigurimin dhe t€ zbresg ¢mimin e shpérblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi i

12.1 Brenda kohés se specifikuar ne KVK, kontraktuesi do t'1 dorézojé Menaxherit té Projektit njé program pér
miratim. Programi do te pérmbaje se paku me se vijon: ményrén se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punéve,
afatin kohor ge kérkohet pér dorézim dhe miralim te vizatimeve, metodat e pérgjithshme ge do ti zbatoje, dhe
afatin kohor pér secilin aktivitet (& specifikuar,

12.2 Nése menaxheri i projektit pér me tepér kérkon modifikime ne programin e punéve né kuadér t€ punéve té
kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojé edhe njéheré programin dhe t’ia kthejé prapé Menaxherit té projelktit.
Klontraktuesi do t€ azhurnoj Programin né intervale jo mé shumé se periudha e pércaktuar né KVK.

12.3 Pér ¢do pakénagési apo mosmarréveshje né lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do € sigurojé
argument me shkrim Menaxherit t€ Projektit,




12.4 Paraqitja e programit té tillé, duke pérfshiré ¢do shtesé nga menaxheri i projektit nuk do té zvogéloj ose t& iris
detyrimet e kontraktuesit sipas punéve & kontraktuara, si dhe ¢do modifikim t& pérfshiré né programin e punimeve
nuk do t€ rezultojé né ndonjé pagesé shtesé pér kontraktuesin, nése kjo ka ndodhur si pasojé e neglizhencés sé
kontraktuesit gjaté pérpilimit t& programit.

Neni 13 Siguria né vend punishte

13.1 Kontraktuesi do té keté t€ drejtén t& ndaloj qasj en né vend-punishte pér ¢do person i cili nuk éshté i pérfshiré né
zbatimin e kontratés, me pérjashtim té personave té autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do t& sigurojé siguriné né vend-punishte gjaté gjithé periudhés sé ekzekutimit dhe do (& jeté
pérgjegjés pér t& marré hapat e nevojshém, né interes t& punonjésve € tij, agjentéve te Autoritetit Kontraktues dhe
paléve té treta, pér t& parandaluar ¢do humbje ose aksident i cili mund té rezultojé nga kryerja e punéve.

13.3 Kontraktuesi do t€ marré té gjitha hapat e domosdoshme, pér pérgjegjésiné e tij dhe me shpenzimet e tij, pér té
siguruar q€ strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirémbahen. Ai do & jeté pérgjegjés pér
sigurimin, me shpenzimet e tij, ndrigimin, siguring, skermén dhe pajisjet e sigurisé te cilat jané (€ nevojshme pér
zbatimin e duhur t€ detyrave ose qé me arsye mund té kérkohen nga Autoriteti Kontraktues

Neni14  Ndérhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do t& sigurojé q¢ punimet dhe instalimet nuk shkaktojng déme, ose pengojné trafikun né, lidhjet e
komunikimit té tilla si rrugét, hekurudhat, rruge ujore dhe acroporte. Ai, né veganti, do t& marrg parasysh kufizimet
ne peshé kur zgjedh rrugét dhe automjetet.

14.2 Cdo masé te veganté (& cilén Kontraktuesi e konsideron té nevojshme, ose éshté kérkuar nga Autoriteti
Koniraktues me géllim t€ mbrojtjes apo pér t& pérforcuar pjesét e rrugéve, urave, do t& bartet ne shpenzime té
Koniraktuesit, pa marre parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet & njoftojé
Autoritetin kontraktues pér ¢farédo masa & veganta qé ai synon té ndérmarré para se kryej ato. Riparimet e démil te
shkaktuara né rrugé, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do té jeté né shpenzime € Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi éshté pérgjegjés pér i€ gjitha tatimet dhe detyrimet doganore né pérputhje me Ligjin e Republikés
se Kosovés. .

15.2 Té gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se jané€ pérfshiré né ¢gmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do t& harmonizojé ¢mimin e kontraktuar nése konstaton se ka ngritje (€ tatimeve dhe
detyrimeve doganore brenda datés prej 28 ditésh para dorézimit t€ tenderit dhe datés sé fundit (8 vértetimit &
pérfundimit té punéve.

15.4 Menaxheri 1 Projektit nuk do t€ lejojé ndryshimin e ¢mimit t€ kontrakivar pér shkak 1€ ngritjes s€ tatimeve
dhe/ose ngritjes se detyrimeve doganore né qoft€ se kjo ka ndodhur gjaté kohés sa ka gené né vonesé kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve
16.1 Humbja ose démtimi i Punéve ose Materialeve g€ do (& pérfshihen né Punét né mes t& Datés sé fillimit dhe né
fund té periudhés sé Korrigjimit t& Defekteve do té rregullohet nga Kontraktuesi né koston ¢ Kontraktuesit nise
humbja ose démtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT
Neni 17 Fillimi i punéve

17.1 Kontraktori duhet € fillojé punimet sa mé shpejt gé &shté e arsyeshme e mundur pas marrjes sé urdhrit me
ekspeditén e duhur dhe pa vonesg.

17.2 Kontraktuesi do té elkzekutoj Punét né pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punét do t€ kryhen né pajlim
me Programin e dorézuar nga Kontraktuesi, i pérditésuar me miratimin e Menaxherit té Projektit, dhe do t€ plotésoj
ato brenda afatit kohor té specifikuar né Nenin 2 té Formularit t€ Kontratés.




Neni 18 Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund t& kérkojé zgjatje & periudhés sé ekzekutimit nése realizimi i kontratés s& ij vonohet, ose
pritet se do t& vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t'i plotésojé obligimet e veta sipas kontratés;
b) Forca madhore t€ pérkufizuara si né Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund té ket€ vonesé, Kontraktuesi duhet ta lajmérojé Autoritetin
Kontraktues se ka pér qéllim & b&jé kérkesé pér zgjatje té periudhés sé realizimit pér (& cilén ai konsideron se ka &
drejté dhe, pérveg nése ka ndonjé marréveshje tjetér ndérmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30
ditésh i jep Autoritetit Kontraktues té dhéna gjithépérfshirése ashtu qé t& mund té kontrollohet kérkesa.

18.3 Brenda 30 ditésh pas pranimit te detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do ti lejojé me shkrim
Kontraktuesit kété zgjatje & periudhés s& realizimit nése mund & arsyetohet, ose né ményré prospektive ose
retrospektive, ose ta informojé Kontraktuesin qé nuk i &shté dhéné e drejta pér zgjatje té periudhés.

Neni 19 Démet e likuidnara

19.1 Nése Furnizues me pérgjegjésiné e tij nuk arrin t’i dorézojé ndonjé ose t& gjitha punét brenda limiteve
kohore t€ specifikuara né kontraté, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve
tjera (& tij sipas kontratés, do t€ keté té drejté, pér secilén dité qé kalon ndérmjet skadimit té periudhés sé kontratés
dhe datés aktuale té pérfundimit, t'i marré démet e likuiduara té barabarta me 0,25% né dité té vlerés sé punéve 1€
pa dorézuara deri né njé maksimum prej 10 % (& vlerés totale t€ porosise. Autoriteti Kontraktues mund té zbresé
démet e likuiduara nga pagesat te cilat duhet ti behen Konyraktuesit. Pagesat e démeve t& likuiduara nuk do &
prekin detyrimet e kontraktuesit.

19.2 Nése mosdorézimi i punéve parandalon pérdorimin e zakonshém t€ punéve né térési, démet e likuiduara té
parapara né paragrafin 19.1 do té llogariten né bazé t& vlerés totale té porosise.

14.3 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar té drejtén té kérkojé sé paku 10 % t& vlerés sé porosise ai mundet, pasi {a
njoftojé me shkrim Kontraktuesin;

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me nje operatore ekonomik:
- te konfiskojé garancing e realizimit;
- te ndérpresé kontratén, dhe né kété rast Kontraktuesi nuk do t& keté té drejtd pér kompensim; dhe
- té hyjé né njé kontraté me njé palé & treté pér dhénien e pjesés s& mbetur t¢ punéve. Kontraktuesi nuk do 1@
paguhet pér kété pjesé té kontratés. Kontraktuesi gjithashtu do & jeté i detyruar t€ paguajé koston plotésucse
dhe démet ¢ shkaktuara nga kjo pamundési e tij.

b. Ne rast se Autoriteti Kontrakives ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me disa operatore ekonomik:
- ie konfiskojé garancing e realizimit;
- te ndérpresé porosine, dhe né kéi€ rast Konlraklucm nuk do té keté t€ drejté pér kompensim. Kontraktussi
gjithashtu do t€ jeté i detyruar (& paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur t& Operatoréve Ekonomik (& kontratés publike kornizé,

c. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tiera Kontraktuese, me nje operatore
ekonomik:
- Autoriteti Kontraktues 1 cili ka bere porposine anulon porosine dhe ritenderon, dhe né kété rast Kontraktuesi
nuk do t€ keté t& drejté pér kompensim. Kontraktuesi i gjithashtu do (€ jet€ i detyruar € paguajé kosion
plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe
- te njoftoj Autoritetin Kontraktues 1 cili ka udhéhequr prokurimin pér sjellje t€ kege té Operatorit Ekonomik
dhe kérkon nga Autoriteti Kontraktues i pérmendur ge t€ konfiskoj njé pjesé proporcionale, ekuivalente me 10%
te porosise se leshuar, & garancisé sé performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues.

a.| Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontrakiuese, me disa
operatore ekonomik:

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhéhequr prokurimin pér sjellje t€ kege t€ Operatorit Ekonomik

dhe kérkon nga nga Autoriteti Kontraktues i pérmendur qe t& konfiskoj njé pjesé proporcionale, ekuivalente me
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10% te porosise se leshuar, té garancisé sé performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues;

- te ndérpres€ porosine, dhe né kété rast Kontraktuesi nuk do té keté t& drejté pér kompensim, Kontrakivesi
gjithashtu do t€ jet€ i detyruar t€ paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur té Operatoréve Ekonomik t& kontratés publike kornizé.

Materialet dhe mjeshtérité
Neni20 Regjistrii punés

20.1 Njé regjistér i punés do t€, pérveg kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen né vend-punishte nga ana ¢
Kontraktuesit, i cili do té mbaje t& paktén informacionin e méposhtém:;

a) kushtet e motit, ndérprerjet ¢ punés qe detyrohen nga moti me shi, orét e punés, numrin dhe llojin ¢
punétoréve t& punésuar n€ vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet né pérdorim, pajisjet jo né
gjendje pune, testet e kryera n€ vend, mostrat e dérguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhéne
Kontraktuesit;

b) deklaratat ¢ hollésishme t& t& gjitha elementeve sasiore dhe cilésore t6 punés sé béré dhe furnizimet e
dorézuara dhe t€ pérdorura, t€ afta pér tu kontrolluar né vend-punishte dhe (€ réndésishme né llogaritjen ¢
pagesave ge duhet bere Kontraktuesit,

20.2 Shénimet ¢ béra né regjistrin e punés, si pune ne progres, duhet t& nénshkruhen nga Autoriteti Kontraktues «dhe
t€ bashké-nénshkruhen nga Kontraktuesi ose pérfagésuesi i tij. Nése Kontraktuesi refuzon, ai do t&¢ komunikojé
piképamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues né afat prej 15 ditésh pas datés né té cilén jané regjistruar te dhénat apo
deklaratat kundérshtuese. Nése Kontraktuesi déshton qe té nénshkruajé ose t& parages® piképamjet e tij brenda
periudhés sé lejuar, do té konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shénimet e paragitura né regjistér. Kontraktuesi
mund té shqyrtojé regjistrin e punés né ¢do kohé dhe mund, pa hequr dokumentin, t€ bé&jé ose (€ marr njé kopje t&
shénimeve (& cilat ai 1 konsideron t€ nevojshme pér informacionin e tij.

20.3 Sipas kérkesés, Kontraktuesi do ta sigurojé Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur pér t& mbajtur
regjistrin e punés né ményrén e duhur,

Neni 21 Origjina dhe cilésia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punét, komponentét dhe materialet do (& jené né pérputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet,
mostrat, strukturat dhe kérkesat tjera né kontraté dhe do té mbahen né dispozicion té Autoritetit kontraktues pér
qéllime identifikimi gjaté gjithé periudhés sé realizimit.

21.2 T& gjitha pranimet teknike preliminare do t& jené objekt i njé kérkese té dérguar nga Kontraktuesi tek Autorileti
Kontraktues. Kérkesa duhet ti referohet numrit te kontratés, numrin e Lotit dhe vendin ku do te zhvillohet pranimi i
tillg, sipas rastit. Komponentét dhe materialet e specifikuara né kérkesé duhet t€ certifikohen nga autorileti
kontrakiues se plotésojné kérkesat pér kété pranim para se té inkorporohen né pune.

21.3 Edhe nése jané pranuar teknikisht materialet apo artikujt q& do t& pérfshihen né pune ose né prodhimin e
komponentéve, ato mund t€ refuzohen dhe duhet, t¢ z&€vendésohen menjéheré nga Kontraktuesi nése ndonjé
kontrollim tjetér zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundésia t'i riparojé dhe t'i pérmirésojé
materialet dhe artikujt q& jané refuzuar, por kéto materiale dhe artikuj do t& pranohen pér inkorporim né pune vetém
nése jané riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do t& eméroj “Menaxherin e Projektit”, t& celur né KVK, i ¢ili do t€ jeté pérgjegjés pér
mbikéqyrjen e ekzekutimit t& punéve gjaté téré kohés, duke filluar qé nga dita e paré e fillimit t€ punéve e deri né
skadimin e periudhés garantuese té defekteve dhe pér raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qéllimi i mbikéqyrjes éshté té kontrollojé cilésiné e punéve dhe cilésiné e materialeve (€ pérdorura né pajlim
me specifikimet teknike (& réna dakord.

22.3 Kontraktuesi do t& sigurojé qé komponentét dhe materialet te dorézohen né kohé né vend pér ti lejuar autoritetit
kontraktues ge t&é vazhdojé me pranimin e komponeniéve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerésuar
plotésisht vEshtirésité & mund t'i hasé né kété aspekt, dhe nuk do ti lgjohet qé t€ paraqesé ndonjé arsye pér vonesé
né pérmbushjen e detyrave.
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22.4 Autoriteti kontraktues do t€ ket€ € drejté, ose nga veté ose agjentit e tij, qe té inspektoj&, kontrollojé, masé dhe
testoj& komponentét, materialet, dhe mjeshtéring, dhe té kontrollojé progresin e pérgatitjes, fabrikimit apo prodhimit
t€ ¢larédo artikulli qé pérgatitet, fabrikohet ose prodhohet pér ofrimin e sipas kontratés, né ményré gé té pércaktojé
nése komponentét, materialet dhe mjeshtéria kané cilésiné dhe sasiné e kérkuar. Kjo do t¢ bghet né vendin e
prodhimit, fabrikimit, pérgatitjes ose né vend-punishte ose né ndonjé vend tjetér, sic mund t& specifikohet né
kontraté.

22.5 Nése komponentét dhe materialet i kané kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojé Kontraktuesin ose
do te miratojé certifikimin e procedurés lidhur me kétg.

22.6 Nése Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do € japs njé deklarati
pér piképamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditéve pas ngritjes se mosmarréveshjes s tillé, Autoriteti kontraktues nse
Kontraktuesi mund t& kérkojné qé kéto teste té pérsériten né t&é njéjtat kushte dhe rrethana, ose nése ndonjéra palé
kérkon, nga njé ekspert qe zgjidhet me pélqimin e pérbashkét. Té gjitha raportet e testimit do 1'i dorézohen autoritetit
kontraktues i cili do t'i kornunikojé rezultatet e kétyre testeve pa vonesé te Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do té
jené pérfundimtare. Kostoja e ri-testimit do t€ bartet nga pala piképamja e té cilit déshmohet se éshté gabim nga ri-
testimit,

Neni 23 Paralajmérim i hershém

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohé do té informojé Menaxherin e Projektit, né qofté se ai/ajo véren ndonjé gabim
apo léshim né skica (vizatime) apo edhe né specifikime teknike gjaté kryerjes sé punéve duke ia térhequr vérejtjen
se ato mund té ndikojné me vone né kualitetin e punéve.

23.2 Nése Menaxheri i Projektit véren ekzistimin e disa gabimeve apo léshimeve, qofshin ato ne skica apo ne
specifikim teknik, ai/ajo do t’1 evitoj menjéheré dhe do t'1 konsideroj pasojat.

23.3 Nése palét ne kontrate vlerésojné se ndérrimet substanciale te punéve jané bere te nevojshme pér shkak te
gabimeve te tilla ose te pérjashtimeve te cilat substancialisht ndikojné ne ¢mimin e kontratés, atéheré Menaxheri i
Projektit né bashképunim me autoritetin kontraktues do te korrigjojné dhe kompensojné situatén sipas Ligjit le
Prokurimin Publik.

PAGESAT

Neni 24 Parimet e pérgjithshme té pagesave
24.1 Pagesat do té& béhen né Euro.

24.2 Pagesat do té rregullohen pér zbritje pér pagesat paradhénie dhe t& mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhef (&
paguaj Kontraktuesit shumén e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditéve nga data e ¢do certifikate.
Nése Autoriteti Kontraktues bén njé pagesé me vonesé, Kontraktuesit do ti paguhet interes pér pagesé me vonesé ni
pagesén e ardhshme. Interesi do té llogaritet nga data né té cilén pagesa duhet t& ishte béré, deri né datén lkur pagesa
éshté béré me vonesé, e rregulluar sipas bankave vendase pér kredi né sektorin e ndértimit.

24.3 Artikujt e Punéve pér t€ cilat nuk éshté dhéné normé apo ¢mim nuk do t&é paguhen nga Autoriteti Kontraktues
dhe do 1€ konsiderohen t& mbuluara nga normat dhe ¢gmimet tjera né Kontratg.

24.4 Pagesat qe duhet te béhen sipas faturés se 1éshuar nga Kontraktuesi do t& béhen né llogariné bankare € dhené

né Pjesén V, Identifikimi Financiar, i késaj kontrate qé e plotéson Kontraktuesi. I njéjti formular, qé i bashkéngjitet
kérkesés pér pagesé, duhel té pérdoret pér t'i raportuar ndryshimet né llogariné bankare,

24.5 Né rast se Autoriteti kontraktues kryen blerje né emér € autoriteteve té tjera kontraktuese, dhe njé autorilet:
kontraktues nuk i pérmbush detyrimet e tij sipas késaj kontrate, vecanérisht obligimet e Nenit 24.2 kontraktori mund
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1€ informojé AQP-ne pér shkelje té tilla. AQP-ja mund 1€ ndalojé autoritetin kontraktues nga pérdorimi i ¢do dhe té
gjitha kontratat gendrore publike kornizé t& nxjerra nga AQP,

Neni 25 Paramasa dhe Parallogaria

25.1 Paramasa dhe parallogaria duhet t& pérmbajné pajisje pér ndértim, instalim, testim, dhe punén e komisioneve qe
duhet t€ kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe parallogaria pérdoret pér té llogaritur ¢mimin e kontratés.
Kontraktuesi do t€ paguhet pér sasiné e punés s€ kryer né normén e Paramasés dhe Parallogarisé pér ¢do artikull.

25.2 N& rast (& kontratés paushallé, Pérshkrimi i Aktivitetit duhet t& pérmbaj aktivitetet me ¢mim pér punét e kryera
nga ana ¢ Kontraktuesit. Pérshkrimi i Aktivitetit pérdoret pér monitorim dhe kontroll t& kryerjes sé aktiviteteve né
bazé té té cilave Kontrakiuesi do (€ paguhet. Nése pagesa pér Materiale né vend punim do t& béhet veg ¢ veg,
Kontraktuesi do t€ tregoj shpérndarjen e Materialeve né vend punim vegmas né Pérshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Antoriteti Kontraktues do té bé&jé pagesé paradhénie Kontraktuesit t& shumave t& pércaktuara né KVK nga data
e caktuar né KVK kundér dispozités nga Kontraktuesi i njé Garancioni t& Pakushtézuar Bankar né njé formé té
pranueshme pér Autoritetin Kontraktues né sasi dhe valuté té barabarté me parapagim. Garancia do t& mbetet né fiagi
deri sa t& béhet pagesa e paré, por shuma ¢ garancisé duhet t& reduktohet né ményré progresive nga shuma qé
paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do t& paguhet pér parapagim.

26.2 Kontraktuesi do t& pérdorin parapagimin vetém pér t& paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera (&
nevojshme posagérisht pér kryerjen e punéve, Kontraktuesi duhet t& déshimoj se pagesa paradhénie éshté pérdorur né
kété ményré me furnizim t€ kopjeve té faturave ose dokumenteve té tjera pér Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do té paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat pérndryshe pér shkak té Kontraktesit,

pas orarit t€ pérqgindjeve té€ pérfunduar t€ Punéve né bazé & pagesés.

Neni 27 Mbajtja e Parasé
27.1 Shuma, e specifikuar né KVK, do t€ ndalet nga ¢gdo pagesé e Kontraktuesit deri né pérfundim e téré (& Punéve,

Kjo shume ne asnjé rast nuk do te tejkaloj 10% e vlerés totale te kontratés origjinale. Kontrakiuesi mund (&
zEvendésoj paraté e mbajtura me garancion bankar “me kérkes&”.

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do t€ paguhet brenda 30 ditésh nga dita e 18shimit te deklaratés sé
llogarisé pérfundimtare t€ referuar né Nenin 29.

Neni 28 Vértetimet e pagesés

28.1 Kontraktuesi do t'i dorézojé Menaxherit t¢ projektit raportet mujore t€ ¢mimeve t€ vlerésuara té punéve té
pérfunduara me minus shumén kumulative té vértetuar meé parg.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojé punén e kryer t& kontraktuesit pér t€ vértetuar cilésiné e punés che
vérteton shumén gé duhet £'1 paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punés sé kryer do t& pércaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punés sé pérfunduar pérfshin:

a. Né rastin e Kontratés sé Paramasés dhe Parallogarisé, vlerén e sasisé s€ punés né Paramasé dhe
Parallogari qé éshté pérfunduar; ose
b. Né rast té kontratés paushallg, viera e punds s& ckzekutuar do t& pérbgj vlerén e aktiviteteve €

pérfunduara né Pérshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punés sé pérfunduar pérfshin vlerésimin e ndryshimeve dhe shkageve pér kompensim.
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Neni 29 Llogaritja pérfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo mé voné se 90 dit€ pas léshimit t& certifikatés pérfundimtare t& pranimit, do t& dorézojé tek
Menaxheri i Projektit njé draft te deklaratés se llogarisé pérfundimtare me dokumentet mbéshtetése qé tregojné né
detaje vlerén e punés sé béré né pérputhje me kontratén, sé bashku me té gjitha shumat e métejshme té cilén
K.ontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratés, né ményré qé Menaxheri i Projektit t& pérgatis deklaratén e
llogarisé pérfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditéve pas pranimit t& draft-deklaratés se llogarisé pérfundimtare dhe té gjithé informacionit té
kérkuar né ményré (& arsyeshme pér verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do (& pérgatisé deklaratén e llogarisé
pérfundimtare, ¢ cila pércakton:

a) Shumen e cila sipas opinionit te tij duhet ti paguhet sipas kontratés; dhe

b) pas evidentimit te shumave te paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i té gjitha shumave té
cilat i takojné Autoritetit Kontraktues sipas kontratés, bilanci, nése ka, nga Autoriteti Kontraktues tek
Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, si¢ mund te jete rasti,

29.3 Menaxheri 1 Projektit do t& léshoje te autoriteti kontraktues ose te pérfagésuesi i tij i autorizuar, dhe te
Kontraktuesi, deklaratén e llogarisé pérfundimtare qe paraqet shumen pérfundimtare pér i€ cilén duhet paguar
Kontraktuesi né bazé t& kontratés. Autoriteti kontraktues ose pérfaqésuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet té
nénshkruajné deklaratén e llogarisé pérfundimtare, si njé njohje e vlerés sé ploté dhe pérfundimtar té punés sé
realizuar sipas kontratés dhe menjéheré do t& dorézojé njé kopje t& nénshkruar té Menaxherin e Projekiit.

Neni 30 Shkaget pér kompensim

30.1 Shkage pér kompensim konsiderohen ngjarjet si né vijim:

(a) Autoriteii Kontraktues nuk lejon qasje né njé pjesé t€ vend ndértimit data e posedimit e specifikuar
né KVK.
(b) Menaxheri i Projektit urdhéron shtyrje pa dhéné llogari pér kété, ose vonohet apo nuk i jep skicat

(vizatimet, specifikacionet) apo udhézimet e duhura pér kryerjen e punéve té kontraktuara né afatin e
caktuar si né kontratg.

(c) Menaxheri i Projektit urdhéron 'kontraktuesin qé t'i zbulojé ose kryejé testet né punén
pérfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
(d) Kontraktuesit tjeré, autoritetet publike, shérbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojné

vonesé apo shpenzime shtesé pér Kontraktuesin.

(e)  Menaxheri 1 Projektit pa arsye t& justifikuar vonohet né léshimin e vértetimit pér pérmbushje té
kontratés.

(g) Kontrakiuesi has né pengesa tjera pér kryerjen e aktivileteve t€ punéve t€ kontraktuara t& cilat
pengesa nuk jané pér shkak t€ joprofesionalizmit t€ Kontraktuesit.

30.2 Nése njé ngjarje e tillé ndodh, atéheré Cmimi i Kontratés do t€ rregullohet po ashtu.
PRANIMI DHE PERGJEGJESIA MBI DEFEKTET
Neni 31 Parimet e pérgjithshme
31.1 Verifikimi i punéve nga Autoriteti Kontraktues me qéllim t€ pranimit té€ pérkohshém ose final do té béhet né
pranmi 1€ Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do té jeté pengesé pér verifikimin me kusht qé Kontraktues: te

jete informuar prej té paktén 30 ditéve para datés s€ verifikimit.

Neni 32 Testet pér pérfundimin




32.1 Punét nuk do t€ pranohen deri sa te jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime (& Kontraktuesit.
Kontraktuesi duhet té njoftojé Autoritetin Kontraktues pér datén né té cilén verifikimi dhe testet & tilla mund &
fillojné.

32.2 Punét te cilat nuk plotésojné kushtet e kontratés, duhet, nése kérkohet, t& shkatérrohen dhe rindértohen nga
kontraktuesi ose te riparohen, sipas kérkesés sé Autoritetit Kontraktues, pérndryshe kjo do té béhet pas njoftimit &
duhur né shpenzime t€ Kontraktuesit, me urdhér t&8 Autoritetit Kontraktues.

Neni33  Pranimi i pérkohshém

33.1 Punimet do t€ merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur (¢ kené kaluar né ményré t& kénaqshme testet pér
pranim dhe te jete léshuar, ose konsiderohet te jete 1éshuar, njé certifikaté e pranimit t& pérkohshém.

33.2 Kontraktuesi mund & aplikojé, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, pér njé certifikaté t& pranimit (&
pérkohshém jo mé herét se 15 dité para se punét, sipas mendimit te Kontraktuesit, te jene t& gatshme pér pranim té
pérkohshém. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh pas pranimit € aplikacionit t& Kontraktuesit ose:

a) t’'i léshojé kontraktuesit certifikaién e pranimit t€ pérkohshém me njé kopje pér Autoritetin kontraktues
duke théné, nése kjo éshté e pérshtatshme, rezervat e tij, dhe pérve¢ tjerash, edhe datén né té cilén
sipas mendimit t& tij jané pérfunduar punét né pajtim me kontratén dhe jané (¢ gatshme pér pranim (&
pérkohshém; ose _

b) té refuzojé aplikacionin, duke i dhéné arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin t€ cilin, sipas
mendimit té t1j i kérkon nga Kontraktuesi pér ta l&shuar certifikatén.

33.3 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose té 1éshojé certifikatén e pranimit t& pérkohshém ose té refuzojé
furnizimet brenda njé perindhe prej 30 ditésh, ai do & konsiderohet se ka I&shuar certifikatén né ditén e fundit (&
asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit t& pérkohshém té punéve, Kontraktuesi i ¢gmonton dhe i heq strukturat e pérkohshme dhe
materialet g€ nuk kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin ¢ kontratés. Ai gjithashtu do t& heqé ndonjé
mbeturiné apo pengesé dhe do t& béjé ndonjé ndryshim t€ gjendjes s¢ vendit (& pranimit si¢ kérkohen né kontraté.

Neni 34 Pérgjegjésia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do & jeté pérgjegjés pér ménjaniniin e defekteve, ose démeve, né ndonjé pjesé te punéve (& cilat
mund t& shfagen apo shfagen gjaté periudhés se defeklteve dhe te cilat lindin nga ose:

a) pérdorimin i impiantit ose materialeve té démtuara ose mjeshtéria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit;
dhe / ose '
b) g¢do veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjaté periudhés se defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime t€ veta do ta pérmirésojé defektin ose démin sa mé shpejt t& jeté e mundur,
Periudha mbi pérgjegjésing e defekteve pér té gjitha zévendésimet ose rinovimet do te filloj nga data lur
zévendésimi ose rinovimi &shté béré pér kénaqésing e mbikéqyrésit. Nése kontrata mundéson pranim té pjesshém,
periudha e defekteve do t& vazhdohet vetdm pér até pjesé t8 punimeve e cila &shté ndikuar nga ndérrimi apo rinovim.

34.3 Nése shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés s€ p&rmendur, autoriteti kontraktues ose
menaxheri i projektit do ta njoftojné Kontraktuesin. Nése Kontraktuesi nuk arrin t€ korrigjoj njé defekt ose njé dém
brenda afatit kohor t€ pércaktuar né njoftim, autoritetil kontraktues mund té:

a) té kryejé vetd pune, ose t& punésojé diké {j efér pér kryerjen e punimeve, né rrezik dhe kosto te Kontraktuesit,
né & cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do € zbritet nga pagesat e pritura ose nga
garancité q& mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga té dy; ose

b) té ndérpresé kontratén. :
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34.4 Né raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund té arrihet menjéheré ose, pasi &shté arritur, nuk &shté né gjendje
qé t& marré masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund t& kryejng punén né kurriz té
Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet 1€ informojé sa mé shpejt qé té jeté e mundur
Kontraktuesin pér veprimin e marré.

34.5 Periudha e perg]eg]c isé se defekteve do t& parasluhet né KVK dhe specifikimet teknike. Nése kohézgjatja e
periudhés s& pérgjegjésisé se defekteve nuk &shté e specifikuar, ajo do t& jet& 365 dité. Periudha e Pérgjegjésisé se
defekteve do té fillojé né datén e pranimit té pérkohshém.

Neni 35 Pranimi pérfundimtar

35.1 Pas skadimit i€ periudhés s€ garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér se njé periudhé, pas skadimit t& periudhés
sé| fundit, dhe atéheré kur & jené zgjidhur té gjitha defektet apo d&met, autoriteti kontraktues do t'i léshojé
Kontraktuesit njé certifikaté té pranimit pérfundimtar, me njé kopje Autoritetit kontraktues, duke celur datén né
t€ cilén Kontraktuesi i ka plotésuar obligimet e tij sipas kontratés dhe ng ményré té tillé qé autoriteti kontraktues t&
jeté 1 kénaqur. Certifikata pérfundimtare e pranimit do t€ [éshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga
skadimi i periudhés sé garancisé¢ ose menjéheré pasi riparimet eventuale qé jané kérkuar sipas Nenit 34 té jend
pértfunduar né ményreé té tillé qé té jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punét nuk do t&€ konsiderohen se jané realizuar plotésisht derisa (€ jeté nénshkruar certifikata pérfundimtare e
pranimit nga Menaxheri i Projektet dhe te jete dorézuar tek auforiteti kontraktues, e njé kopje tek Kontraktuesi,

35,3 Pa marré parasysh léshimin e certifikatés pérfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do t&é mbeten
té detyruar pér plotésimin e obligimeve qé dalin sipas kontratés para léshimit t& certifikatés pérfundimtare t&
pranimit dhe té cilat kan mbetur t€ parealizuara né kohén kur |&shohet certifikata pérfundimtare e pranimit. Natyra
dhe masa e obligimeve té tilla do t& pércaktohen duke iu referuar dispozitave té kontratés.

Shkelja e kontratés dhe shképutja
Neni 36 Shkelja e kontratés i
36.1 Pala ka shkel@ kontratén nése nuk arrin t& shlyejé ndonjé nga obligimet e veta me kontratg.
36,2 Né rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala © démtuar do (& keté t& drejté pér kéto kompensime:
a) démet; dhe/ose
b) ndérprerjen e kontratés.
36.3 Pérveg masave té sipérpérmendura, mund té jepen démshpérblime. Ato mund té jeng:
a) déme (8 pérgjithshme; cse
b) déme té likuidueshme.

36.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet qé rezultojné nga zbatimi i masave t€ parapara né kété nen do (¢
zbatohen duke u zbritur nga shumat g€ duhet t’i paguhen Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesé nga siguria

Neni 37 Shképutja e kontratés

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund té shképus Kontratén né qofté se pala tjetér shkakton njé shkelje
themelore t& Kontratés.

37.2 Shkelja themelore e kontratés do t& pérfshijng, por nuk do t& kufizohet né:

(a) Kontraktuesi ndérprené punén pér 15 dité rresht pa qené e pérfshiré kjo ndérprerje né programin e punés si
dhe pa autorizim t€ menaxherit t& projektit;

(b) Menaxheri i projektit urdhéron Kontraktuesin pa arsye té justifikuar t€ ndérpresé apo pezullojé aktivitetin e
punéve té kontraktuara pér mé shumé se 15 dité pune; ose marréveshjet e arritura mbi pagesat pér shkak t&
kontraktuesit pér kosto t€ vonesés;
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(c) Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn né likuidim tjetér nga rindértimi ose shkrirja;

(d) Pagesa e vértetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditésh nga
data e certifikatés sé Menaxherit t€ Projektit;

(e) Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve éshté shkelje e kontratés dhe Kontraktuesi nuk
arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditéve t& pércaktuara nga ana e Menaxherit té Projektit; '
(f) Kontraktuesi vonohet né pérmbushjen e Punéve pér numrin e ditéve pér té cilat shuma minimale e démeve &
likuiduara mund té paguhet.

37.3 Kur cilado nga palét kontraktuese njofton Menaxherin e Projektit pér shkelje t& kontratés pér arsye 1€ tjera nga
ato t€ renditura mé lart nén 37.2, Menaxheri i Projektit do t& vlerésojé a &shté shkelja thelbésore apo jo.

37.4 Nése pér shkak té fajit t€ palds sé treté krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon pérmbushjen e
detyrimeve (€ kontratés, Menaxheri I Projektit me pélqimin e Kontraktuesit do t& pérfundoj vazhdimésing e
pérmbushjes s€ punéve sa mé pare qé éshté e mundur, Menaxheri i Projektit do t& béjé vler&simin e punés sé kryer
piesérisht, do té kérkojé nga kontraktuesi (& largohet nga zona e punés dhe ta 1éné atd né njé gjendje t& miré,
Menaxheri i Projektit duhet t€ paguajé kontraktuesin pér punét e kryera deri né momentin ¢ marrjes sé njoftimit me
shkrim pér ndérprerje.

37.5/N& qofié se kontrata shképutet, Kontraktuesi do i€ ndérpres punén menjéheré, do té siguroj vend punimin dhe ta
liroj vend punimin brenda 15 ditéve nga pérfundimi i periudhés sé njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 “Force Madhore” si¢ pérdoret kétu mendohet né grregullimet industriale, ¢rregullimet civile, lufiérat,
eksplodimet, térmeti, zjarret, vérshimet, epidemité etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e paléve kontraktuese,
e paparashikueshme dhe jasht€ kontrollit té paléve kontraktuese.

38.2 Ne rast se ndodh ndonjéra nga ngjarjet q¢ pércakton Forcén Madhore dhe kjo i bén t€ pamundur punémarrésit
kryerjen e obligimeve dhe pérgjegjésive t€ parapara me kontraté, punémarrési sa mé shpejté q& €shté e mundur
duhet t’i sigurojé punédhénésit njé deklaraté me shkrim me t€ dhénat e plota lidhur me ngjarjen. Né kété rast
aplikohen dispozitat si n€ vijim:

i. Obligimet dhe pérgjegjésité e kontraktuesit do té peznllohen deri sa té arrihet niveli i mundésisé objektive
sé€ pérmbushjes sé tyre.

ii. Gjaté pezullimit dhe né lidhje me punét e pezulluara, t& gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve
teknike, akomodimit t& personelit dhe shpenzimet tjera t& ngjashme i bart kontraktuesi.

iii. Brenda pesémbédhjetd 15 dité, duke llogarité nga dita e ngjarjes q& pércakton Forcén Madhore, Menaxheri
i Projektit né bashképunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerésojé € gjitha punét e pérfunduara né ményré
qé| Autoriteti Kontraktues ta paguajé kontraktuesin.

iv, Afati pér pérmbushje t& obligimeve nga Kontraktuesi té detyrimeve t& kontratés mund t& zgjatet edhe pér
njé periudhé pér aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit,

v, Né gofié se kontraktussi pér njé kohé t& gjaté &shté béré i pa aftd, pér shkak té Forcés Madhore, pér t'1 kryer
obligimet dhe pérgjegjésité e parapara me kontraté, Autoriteti Kontraktues brenda shtaté 7 dité mund ta njoftojé me
shkrim kontraktuesin pér ndérprerjen e kontratés.

Neni 39 Pagesa pas shképutjes sé kontratés

39.1 Nése kontrata ndérpritet pér shkak t& shkeljes materiale 1€ kontratés nga ana e kontraktuesit, Menaxheri
Projektues do t& 1éshoi njé cértifikaté mbi vlerén e punés s& pérfunduar dhe materialet e porositura me mé pak se
pérgindja e cila kérkohet nga vlera e punéve t& pérfunduara , si¢ 8shté cekur né KVK. Démet shtesé t& likuidirnit
nuk do (& aplikohen. Nése shuma totale e borxhit t& Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjé pagesé si borxh ndaj
kontraktuesit, diferenca do té jeté obligim borxhi nidaj Autoritetit Kontraktues.
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39.2 Nése kontrata ndérpritet pér shkak t& interesit t€ Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazé t& kontratés
nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do t& Iéshoj njé certifikaté pér vlerén e punés sé béré, materialet e
porositura, koston e arsyeshme t€ heqjes sé€ Pajisjeve, riatdhesimin e personelit t& Kontraktuesit i punésuar vetém pér
Punét, shpenzimet ¢ Kontraktuesit pér mbrojtjen dhe sigurimin e Punéve.

Neni 40 Prona

40.1 T€ gjitha materialet dhe pajisjet e ndériimit né vend punim, Impiantet, Punét e Pérkohshme, dhe Punét do t&
konsiderohen t€ jené proné e Autoritetit Kontraktues nése Kontrata ndérpritet pér shkak té gabimit & Kontraktuesit,

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Né qofté se pamundésohet pérmbushja e kontratés nga shpérthimi i lufiés apo ndonjé rasti tjetdr jashté
kontrollit t& Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri I Projektit do & vértetoj kété. Kontrakiuesi dao té
siguroj vend punimin dhe do té ndérpres punén sa me shpejt qé éshté e mundur pas pranimit € kétij vértetimi dhe do
té paguhet pér punét e kryera para pranimit té tij dhe pér punét e kryera mé pas pér té cilat &shté arritur marréveshje.

Zgjidhja e mosmarréveshjeve

Neni 42 Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

42.1 Palét do t’i béjné t& gjitha pérpjekjet pér té zgjidhur né ményré miqgésore t€ gjitha mosmarréveshjet g& mund té
ndodhin nd&rmjet tyre. Sapo té shfaqet ndonjé mosmarréveshje, Palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me shkrim pér
pozitén e tyre né mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje qé ata konsiderojné se &sht€ e mundshme. Nése cilado
Palé e sheh t& dobishme, palét do t& takohen dhe t& mundohen ta zgjidhin mosmarréveshjen. Pala do té 1 pérgjigjet
kérkesés pér zgjidhje miqésore brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha maksimale q& jepet pér armitjen e késaj
zgjidhjeje do t& jetd 30 dité nga fillimi 1 procedurés. MNése pérpjekja pér (& arritur zgjidhje miqésore déshton ose nése
Pala déshton t& pérgjigjet me kohé ndaj kérkesave pér zgjidhje, 18 dyja palét do t€ jené té lira t& vazhdojné né fazén e
ardhshme € procedurés sé zgjidhjes sé mosmarréveshjes duke e lajméruar tjetrén.

42.2 Nése procedura e zgjidhjes migésore t& mosmarréveshjes déshton, palét mund té merren vesh té pérpigen té
pajtohen pérmes institucionit t& specifikuar né KVK. Nése nuk mund t€ arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas fillirit
t€ procedurés sé pajtimit, secila pal€ do (€ keté té drejté t€ vazhdojé né fazén e ardhshme t€ procedurés sé zgjidhjes
s¢|mosmarréveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore

43.1 Nése nuk mund té arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés miqésore pér zgjidhje t€
mosmarréveshjes, secila palé mund té kérkojé:

a) ose vendim nga gjyqi;
b) kurdo qe palét pajtohen, vendim arbitrimi né pajtim me KVK,

30.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata apo
arbitrimi.
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KUSHTET E VECANTA
626-23-11039-5-2-1/C157

KVK né vijim do t€ plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré qé ka njé konflikt, dispozitat kétu do té
mbizotérojné mbi ato t& KPK. :

[Udhézimet pér plotésimin e KVK jané dhéné, sipas nevojés, né shénimet kursive (¢ pérmendura pér nenet pérkatése
té KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Pérgjithshme t€ Kontratés | Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK
Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés n&é KPK mund té béhet
vetém me pélgimin e té dy paléve kontraktuese.

Pérshirimi i nenit | Nr. Nenit Kushtet dhe detyrimet

Ligji 1 zbatueshém | 2.1 Ligjet e Kosovés gé jané né fuqi do té zbatohen pér té

drisayehe giitha céshtjet q& nuk mbulohen nga dispozitat e
kontratés. Juridiksion do té keté gjykata pérkatése né
Prishtiné.

22 Gjuha e pérdorur do té jeté gjuha Shqipe.

Sighuia o | 3! Siguria e ekzekutimit éshté: 37,420.20 € pér periudhén

ekzekutimit prej tridhjeteshtaté (37) muajve nga data e nénshkrimit té
kontratés

Pérgjegjésia | +1 Pérgjegjésia e kontraktuesit éshté né rast té& shkaktimit té

dhe Sigurimi démeve ne persona, staf apo objekte pér rreth.

i Operatori Ekonomik éshté pérgjegjés pér sigurimin e

Kontraktuesit punétoreve: té tij dhe do ti barté té gjitha pasojat né rast té
ndonjé léndimi gjaté ekzekutimit t& furnizimeve, gjaté
transportit dhe kryerjes sé& punéve dhe furnizimit pér
mirémbajtie t€ rrugéve dhe kanalizimeve si dhe né
objektet institucionale.

Cilésia el 5.1 Furnizimet duhet té kené cilési t& larté dhe duhet ti

furnizimeve pérmbahen me pérpikéri specifikacionit teknik né dosje té
tenderit.

Inspektimi 6.1 Menaxheri i Projektit do té pércaktohet me vendim te

dhe testimi Kryetarit t& Komunés.

Pagesa 74 Autoriteti Kontrakiues duhet té paguaj Kontraktuesit
shumén e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30
ditéve nga data e c¢do certifikate me té cilen vérteton
pjesén e pérfunduar té furnizimeve sipas kontratés.

Obligimet e | 8.1 Operatori ekonomik do té ofrojé mallrat té cilat i

garancionit pérshtaten specfikimeve teknike né dosje té

tenderit.

Démet e [9.1 Démet e likuiduara pér té gjitha Punét jané [0,25%)] né




likuiduara

dité, té punéve té pa dorézuara/realizuar pér njé dité
vonese.

Autoriteti Kontraktues mund t'i marré démet e likuiduara
té barabarta me deri né njé maksimum prej [10 %] té
vlerés totale té kontratés.

Shuma maksimale e démeve té likuiduara pér té gjitha
Punét éshté 10 % e Cmimit final t& Kontratés.

Shérbimet 10.1 Periudha pér pérmirésimin e defekteve éshté 5 dité pas
pas shitjes dorézimit t& kérkesés (Vérejtijes) nga ana e Menaxherit
: té kontratés né rast se konstatohet qé materiali nuk i
plotéson specifikat teknike.
Garancioni i kualitetit t& punéve do té jeté 12 muaj.
Eaircioni’i P-EliS p_érfuq_dimit ’Fe punimeve té& porosituar sipas
Kualitetit t& | 11.1 kérkesés sé autoritetit kontraktues, para pagesés té
S ' secilit situacion té realizuar, kontraktuesi duhet té sjellé
pltiave garancinonin pér kualitet te punimeve ne viere 10% te
shumés sé pérgjithshme té situacionit te viefshém pér 13
muaj.
Zgjidhja e 12.1 a) Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat mund té
mosmarréves lindin gjaté ekzekutimit sé késaj kontrate dhe se nuk éshtg
hjes me e mundur té& zgjidhet ndryshe ndérmjet paléve do té
procedure dorézohet né Gjykatén Ekonomike né Prishting, né pajtim

gjyqesore

me ligjin né Kosové.




REPUBLIKA E KOSOVES — KOSOVA CUMHURIYETI

REPUBLIKA KOSOVA — REPUBLIC OF KOSOVO
MAMUSA BELEDIYESI —~ KOMUNA E MAMUSHES

OPSTINA MAMUSA ~ MUNICIPALITY OF MAMUSA

Rregullimi dhe renovimi | asfaltit, kanalizimit dhe rrugeve me kubeza ne rruget Kisla-Cumhuriyet-Bahcelilc-
Huryet-Asker-Demirci dhe Kultur

Pérshkrimi | Cmimit

Nr. i prokurimit: 626-23-11039-5-2-1

Nr. i brendshem: 626-23-025-5-2-1.

PUNET E RREGULLIMIT DIE RENOVIMIT

Nr.

Pozicioni

Nidsla

Sasla &
pérafért
indtkative pér
36 mua)

Crbmi pér
njési pa TVSH
€

TVSH
(%}

Cmimi pér
njisi
ME TVEH €

CMIMITOTAL ME
TVSHE ||

Pastrimi me makine | shireterve te lumenjeve, Pastrimi duhet te
Jate | plote duke formuar profilin e meparshem te shiratit, duke
peifshire pastrimin e inbetjeve dhe vegjetacionit ne shtratin e
fumit. Pastrimi dubet te behet ne ate menyre ge pamja e shtratit
te lumit te duket e pastert dhe estetike. Ne gmim te perfshihet
adhe ngarkimi | mbetjeve dhe transporti derl ne deponine e
caktuar nga inspektorati kamunal. Te rastel kar lumi gqe
pastrohet glendet perskal rruges apa trotuarlt ekzistues, te
llogaritet ge pas perfundimit te punes te pastrohet edhe rruga-
trotuarl me uje te pastert me presion, Ne ¢imim te perfshihet
edhe sinjalizimi i dubur per devifim te trafikut,

m2

12,600.00

0.08

18%

0.1

€ L, 20000

Prarja e lisave dhe drunjeve te tlere te cilet paragesin rrezik per
hanoret dhe mjedisin ne pergjithesi, pastrimi | rrugeve lokale
dhe trotuareve nga shkurret dhe drunjet skajor Ne gmim te
perfshihet edhe ngarkimi | mbatjeve dhe transporti deri ne
deponine e caktuar nga inspektorati komunal Ne ginim te
perfshihet edhe sinjalizimi | duhur per devijim te trafikut.

m

1,206.00

08

18%

0.1

E 120.00

Pastriml me makine dhe dore | kanaleve te hapura atmosferike
me gjeresi deri ne 2m. Pastrimi dubet te jete | plote duke
formuar profilin @ meparshem te kanalit te hapur atmosferik,
duke perfshire pastrimin @ mbetjeve ne kanale si dhe
vep|etacionin, Pastrimi duhat te behet ne ale menyre ge pamja e
kanalit te hapur te duket e pastert dhe estetike. Ne gmim te
perfshihel edhe ngarkiml | mbetjeve dhe transporti deri ne
deponine e caktuar nga inspektorall komunal. Te rastet kur preol
pastrohet perskaj rruges apo trotuarit ekedstues, te llogaritet ge
pas perfundimit te punes te pastrohet edhe rruga-trotuari me
uje te pastert me presion, Ne ¢mim Le perfshihet edhe sinjalizimi
i duhur per devijim te trafikut,

750,00

18%

€ 3,000.00

Te mirémbajtja dhe te rregullo] kanalizimin e uiBrave fekale, ne
rasl te bliokimit duhel te behel zhbllokimi dhe funksionalizimi |
rrietit sipas kérkesss se menaxherit te projektit. Gypat jang me
dlametdr prej G400mm der] H1000mm

3,500.00

2.54

18%

€ 10,500.00

Te mirembaje dhe te rregullo] rifedhin e ujérave atimosterike,
hapjen e kanaleve sipas kérkasés se menaxherit te prajektit.
Gypat Jang me diametér prej@400mm deri H1000mm

1,500.00

18%

€ 6,000.00

Te bej pastrimin dhe mirémbajtien ¢ pesetave te kanalizimit
fekale dhe atmosferik sipas kirkesis te menaxherlt te projektit

copgé

7500

16.95

€ 1,500.00

Te bej pastrimin dbe mirémbajtjen e grilave te kanalizimit

atmosferik sipas kérkests so menaxherit te projeklit

copé

#0.00

a.47

.3 800.00




shiérhime me ekskavatar slpas menaxherit te projektlt me
makineri pérkatése te rende-ekskavator mbi 16 ton, me ngarkim
dhe bartje te dheut deri ne deponingé e investitarit

Oré pune

350,00

186.44

18%

220

€ #7,000.00

Pastrimi | mbeturinave te ngurta dhe gjésendeve te farta si dhe
atyre te buta(organike dhe joorganike|nga deponit llegale ne
tere territorin @ Komunss se Marmushs sl dhe Iargiml I tyre deri
deponing me largést 5 km,

15,500.00

.04

18%

.05

€ 17500

Glithsejté PUNET E RREGULLIMIT DHE RENOVIMIT

€ 100,895.00

RUNET E KANALIZIMIT

N,

Pozlcloni

NJjé&sta

Sasia e
perafért
Indikative pér
36 muaj

Cmibml pér
nijésl pa TVSH,
€

TVSH
(%)

Cniiml pér
njést
ME TVSH €

CMIMI TOTAL ME
TVSH €

Predja e asfallit ekzistues (varésisht nga diametri i gypit), hapja e
kanalit,demaolimi | gypit ekziztues te demtuar ngarkimi si dhe
transporti ne deponin legale. Pas pérfundimit te kanalit te behet
vendosja e gypit dhe mbushjs me shtresa te zhavordit me
ngleshje mbushja e hapesires rreth gypave me rere 0-8mm sl
dhe perfundimin mbi gypa me thavor te gurethyesit 0-31.5mm
me trashesi dhe gjerasi sa kanali.duke perfshire edhe najeshijen
graduale te L) ne shtresa 30cm,furniziml dhe vendosja ne piesin
e kanalit te riparuar me asfalt te gatshiém ABOLE me t=11cm,

m

4,500.00

0.08

18%

a1

Demolimi | kubezave ekzistues (varésisht nga dismetr] | gypit),
hapja e kanalit,demolimi | gypit ekeiztues te demtuar ngarkim
sidhe transporli ne deponin legale. Pas pérfundimit te kanalit te
behet vendosia e gypit dhe mbushja me  shtresa te zhavorrit me
ngjeshje mbushja e hapesires rreth gypave me rere O-Bmim 5i
dhe perfundimin mbi gypa me zhavor te gurethyesit 0-31.5mm
me trashesi dhe gjeresi sa kanali.duke perfshire edhe ngleshjen
graduale te tij ne shiresa 30cm, furnizimi dhe vendosja ne pjesén
¢ kanalit te riparuar me kubezat ekziztuese |

m

2,500.00

1a%

0.2

€ S500.00

Germimi per haplen e kanalit,(varésisht nga diametr] | gypil),
hagja e kanalit,demolimi i gyplt ekziztues te demtuar ngarkirni
si dhe transporti ne depanin legale, Pas parfundimit te kenalit te
behet vendosja @ gypit dhe mbushja me  shtrasa te zhavorrt me
ngjeshie mbushja e hapesires rreth gypave me rere 0-8mm sl
dhe perfundimin mbi gyps me zhavor te gurethyesit 0-31.5mm
me lrashesi dhe gjeresi sa kanali.duke perfshire edhe ngjeshjen
graduale te U] ne shtresa 30cm

6,000.00

0.17

18%

0.2

€ 1,200000

Furnizimi, transperti dhe montimi | gypave t& brinjezuar SN4 HDPE

P250mm

300,00

0.93

18%

1.1

430,00

Gi315mm

300.00

1.02

15%

12

36000

A400mm

300,00

1.10

18%

1.3

39000

FS00mm

£450,00

1,19

18%

1.4

[ha X Eanl Do ¥ e

91000

Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave L& betonit

P400mm

300,00

12.71

18%

4,500,00

PS00mm

300,00

21,18

18%

7,500.00

A630mm

300,00

25.42

18%

9,000 00

:FjBD(]mm

200.00

4.24

18%

1,500,00

FHI000mm

250,00

2.08

1,500,00

Sigurtmi | kanalit me pahi mbrojtése nga shembjet & dheut me
punim sipas detalit ni projekt.

106,500,00

0,01

10500

Furnizimi, transperti dhe vendosfs e betonit pér pllakén e
poshtme pir pusetat e kolektorit kryesaor dhe pusetat &
ujambledhiésve, me hetonarma C20/25

75.00

8.47

€ 750:00

Furnizimi, transporti dhe vendes]a e betonimil p&r kineta te
pusetat e kolektorlt kryesor, me perpunim sipas detalit me
betonarmC25/30,

45,00

8.a7

E 550,00

e

Furnizimi, Lransporti dhe montimi | gypave te betonarmest per
puseta prej betonit $1000/1000mmielemente te

parafabrikuara).

cops

200,00

10,17

2,400,00




Furnizimi, transportl, ndértimt dhe montimi | kenuseve pér
puseta pre] betanifi1000/700/600mm{elamente 1o
parafabirikuara).

copi

BAT

18%,

3 950.00

Furnizimi, transporti dhe rontimi | tubave prej betenit te
armuar P400/1000mmielemente te parafabrikuara), pér
formimin o peselés se ujgmbledhésit,

copé

18%

€ BOG, (0

Punimi dhe montiml i shkalleve prej armature $20 ne ¢do 30cm
dhe inkastrimi | tyre ne beton me lyerje antikorrozive,

copé

200.00

0.85

18%

£ 200.00

Furpizimi, transportl, montimi | kapakéve nga materiali
kompozit, ne aftési mbajlése 40 t me diameter @60, Ne ¢mim te
llogaritel edhe betonimi | kurorés pre| betoni C20/25.

copé

95.00

16,95

18%

€ 1,900.00

=

Furnizimi transporti, montimi | gritave nga materiall kempozit,
me aftési mbajtése 40t me dimenzonel 40x40 cm. Ne ¢mim te
llogaritet edhe betonimi | kurorés pre| betonit C20/25,

copé

15.00

12.71

18%

€ 225,00

Glithse]td PUNET

E KANALIZIMIT

€ 35,020.00

PUNET E RRUGEVE

N:r.

Poilcloni

Mjésla

Sasla e
perafert
Indikative pér
36 muaj

Cmiml pér
njést pa TVSH
€

TVSH
(%)

Gmimi pir
njés!
ME TVSH €

CMIMIETOTAL ME
TVSH €

£

Prarja e asfaltlc ekzistues, demoliml, ngarkiml st dhe transparti
ne deponing legale.

m

2,700.00

0,00

18%

011

€ 207,00

Furnizimi, punimi | shtresés stabilizusse me material jo-koherent
ti granuluar (MveS0MN/m?) L& tropit 18 rrugits 0-100mm me
trashési t=50cm me CBR> 15%, sipas kérkesés se menaxheril te
projektit

m

4,000.00

2.54

18%

£ 1.2,000.00

Furnizimi, punimi i tamponit [Myv2G0MN/m?) pre] gueit L thyer
gélqeror 0-64mim me Lrashibsi t=25cm dhe ngjeshja me cilindér
mbi 25 ton sipas stanatdarteve dhe rregullave teknike, sipas
kérkesés se menaxherlt te projekiit

m

2,800.00

8.47

18%

10

£ 28,000.00

Furnizimi dhe punimil tamponit (My270MN/m?) pre] gurit 18
thyer gélgeror 0-31.5 mm me trashési t=15cm dhe ngleshja me
cilindér mbi 25 ton sipas stanadarteve dhe rregullave teknike,
sipas kérkesés se manaxherit te projektit

m?

1,800.00

1017

18%

€ 21,600.00

Furnizimi dhe spérkatja me emulsion « sipérfaqes punuese para
asfaltimit

3,000.00

.85

18%

€ 3,000.00

Furnizimi,transporti dhe punimi | shtresés si asfaitit binder (0
22) mm BZH22, me trashési t=7.0 cm, duke e pérfshiria edhe
zgierimin ne kthesa, rrupst lidhése, si dhe ngleshien me cilindar
vilirues 25ton deri nié masé densiteti dhe rrafshirmi t& kirkoar
sipas normave dhe standardeve nié fugi par keté llo) pune.

1,500.00

18%

€ 9,000.00

~——

Furnizimi transporti dhe punimi i shtrests sé asfalt-betonit (0-
11) mm me trashési t=7.0 ¢m, duke e parfshiré edhe zgjerimin
né kthasa, rrugét lidhiése, st dhe ngjeshjen me clindér vibrues 25
ton deri né masé densiteti dhe reafshimi b8 kiérkuar stpas
normave dhe standardeve né fugl pér kéé lloj pune.

m

1,500.00

5.08

18%

£ 9,000.00

B —

furnizimi dhe punimi | bankinave me guri té thyer gélgeror 0-
31.5 mn

m3

150.00

.85

18%

& 156,00

Nivelizimi | kubezave, ku perfshihet heqja e kubezave noper
rruge dhe trotuare, shiruarja e thavorrit 0-31.5 mm me ngjeshje,
thavorelt fr.2, vendosja e kubezave te njéjta si dhe fugimii tyre

m

2,000.,00

16.895

18%

20

€ A40,000.00

10

HFurnizimi dhe vendosja e kubézave te reja ne hapsirat ku duhet

te plotesohet te nivelizimet e kubezave te vietra me trashisl
t=Bom . Ne keté pozicion te péirfshihen réra me trashési 5 cm.
Forma e tyre pérzgjidhet nga investitor.

3,100.00

2542

£ 93,000,000

1

s

[Furnizimi dhe vendosja e skajoréve 18/24 kualitet] i kérkuar sipas

EN1340:2003, soliditeti né lakim, min klasa-2/T, dhe keitereti

|tera ngrirje shkrirje-krypéra, sbrazion

B50.00

847

8,500.00




Furnizimi dhe vendosja e skajoréve 10/20 kualitet] | kérkuar sipas
12 |EN1340:2003, soliditeti né lakim, rln klasa-2/T, dhe kritereti m' A50.00 424 18% 5 £ 4,250.00
tiera ngrirje shkrirje-krypiira, abrazion
| | Mivelizimi i kapakbve ekzistues te pusetave, né ¢mim & Hogaritet
11 thyerfa e kuroriés, ngritja apo ulja e kapakut, si dhe betonimi | copé 30,00 70.34 18% 43 € 2,490.00
kapakut ti pusetés me beton apo asfaltimi me asfalt.,
! Furniziml, transporti, montimi | kapakéve nga materiali
14: kompozit, mé aftesl mbajtitse 40t Né cmim té logaritet edhe copé 40,00 127.12 18% 150 € 6,000.00
betonimi i kurorés pref bietoni C20/25.
Glithsejtd PUNET E RRUGEVE| € 237,287.00

Verejt]e: Né cmimi duhet té pérfshihem punet, materialet, instalimi dhe sjellja e pozicionit dhe rrathines ku punohet, né giendje plotesiht funksionale. Te itk
punetidhe produktet duhet t8 Jeni kualitative. Kantrollimi dhe evidentimi | Instalimeve néntokésore, zgjedhja e problemeve eventuale qb lidhen me plarjin
operativ té ndértimit si dhe pérpilimi i planit detal operativ q# lidhet mé procesin e ndértimit, N& gmim té llogarltet edhe kosto eventuale & detaktimit e

aparatura elektronike pér instalime néntokésore s) dhe evidentimi i sakté | instalimeve gé duhet té mirambahen gjaté kohts se ndértimit dhe ne rast demting

te behet riparimi | tyre (rejet] elektrik, rijet] | telefonlsg shteplake, rrjeti | ujesjellesit et]) ¢he infrastruktua mbltokésore, Ne gmim te perfshihat edhe sinjalizlm

duhur per devijim te trafilut,

RIKAPITULIMI :
1l PUNET E RREGULLIMIT DHE RENOVIMIT 100,895.00
i PUNET E KANALIZIMIT 36,020.00
1] PUNET E RRUGEVE . 237,287.00

Totali | perglithshém duke Hogaritur té glitha taksat dhe tatimet e aplikuard-+14+1i]

C374,202.00

IDENTIFIKINI | OPERATORIT EKONCMIK

EMRI I OPERATORIT EKONOMIK

Triangle shpk
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RR, Brigada 123 pn Suhareke
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