Republika e Kosovés — Kosova Cumhuriyeti

Republika Kosova - Republic of Kosovo

Mamusa Belediyesi — lkomuna ¢ Mamushés
Opitina Mamusa — Mu nicipality Of Mamusa

KONTRATE PUBLIKE KORNIZI,
626-21-1932-1-2-1/C90

KOMUNA E MAMUSHES té cilén e pérfagéson Gazmend Gashi né cilésingé e Udhéheqésit t& sektorit t&

Prokurimit (né vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), né njérén ané;;
dhe

Operatori Ekonomik " KONTI "‘ SHLP.K., Ali Hadri 27 me numér té biznesit: 810029753, selia né Prizren
t¢ cilin me autorizim e pérfagéson z. Jaser Milaimi, né cilésiné e Bashképronarit (ne vazhdim
‘Kontraktuesi”), ne anén tjetér, jané pajtuar té lidhin njé kontraté publike pér furnizime si mé poshté:

FURNIZIMI ME MATERIAL SHPENZUES MEDICINAL PER LABORATOR PER QMFE-N Ni

MAMUSHI numér identifikues: 6126—21-1‘932--1—2—1 dhe numér t& brendshém: 626-21-007-1-2-1

Neni 1 Lénda

1.1 Lénda e késaj kontrate publike kornizé &sht& t& krijoj kushtet, duke pérfshiré ¢gmimet dhe rregullat e

. o ¥ o e & . | w  eee
implementimit pér dorézimin e ma]‘lra,ve né vijim:

Lénda e késaj kontrate &shté furnizimi me materiale té ndryshme farmaceutike, pér laborator dhe léndé

R o~ a |
tjera shpenzuese medicinale pér 1‘

pérafért pér 12 muaj (£30%), té ";mimit té kontratés dhe sasive té pérshkruar mé poshti:

nevojat e QMFE-s né MAMUSHI. Sasia e furnizimit pér kontraté éshté sasi e

Furnizimi me material shpenzues medicinal pér laboratoré pér QMF-n né

Mamushé.
| Sasia e
Artikulli Pérshkrimi i artikullit Njésia | Pérafért pér 12
‘ Muaj
I. Glucose Liquicolor-Human ose ekuivalent 1000 Kuti 8.00
2. Urea Liquicolor R1 1X1000 ml Kuti 10.00
3. Urea Liquicolor R2| 1X1000 ml Kuti 10.00
4, Kreatinina 2x250ml+25ml Kuti 10.00
S. Kolesterol 4 x250 Kuti 10.00
6. Trigliceride Kuti 10.00
7. Bilirubin D+Tiquic 2 x100 ml Kuti 24.00
8. ASAT GPT -4 X250 ml Kuti 10.00
9. ALAT GPT -4 X2530 ml Copé 10.00
10. | Vacuete NC-3.85-2rl-13x75 ESR Copé 2.000.00
11. | Vacuete ZS 8 ml 16x100 Copé 2.000.00
12. | ESR pipette w Copé 2.000.00
13. | Adapter pér pipeta Copé 2.00




14. | Epruveta 12x75mm 5ml plastike Copé 3.000.00
15. | Epruveta pér urine 12ml Copg 4.000.00
16. | Vazhduese pér pipeta yellow 1/1000 Humana Copé 10.00
17. | Vazhduese pér pipeta blue 1/500 Humana Copé 19.00
18. | Lames porte-objekt 76x26 (xhama punues) 50 cope/kuti Kuti 48.00
19. | Lamel 18x18 100 cope/kuti Kuti 10.00
20. | Teste pér glikometer Accu Chek Aktiv 1/50 Copé 20.00
21. | Teste pér glikorneter Accu Chek senzor 1/50 Copé 20.00
22. | Reagens Hemogram Diluent BC-3 20 Litra Copé 5.00
23. | Reagens H[emogramf Rinse BC-3 20 Litra Copé 5.00
24. | Reagens Hemogram Dia lyse 0.5 Litra Copé 5.00
25. | Blod Lancets 1/1000 Copé 10.00
26. | Accu Chek lancets 1/25 Copé 80.00
27. | Ore elektronike pér :Iaborator Cops 2.00
28. | Ore mekanike pér laborator Copé 4.00
29. | CRP Kuti 5.00
30. | Grupi I gjakut Kuti 5.00
31. | Vacuete K3 Copé 2.000.00
32. | Multicell segment pajisja plus- sed Copé 5.000.00
33. | Segment caps. Fully{ plus- sed Copé §00.00
34. | Acidi sulfosalik sol 20% Ix1Litér Litér 50.00
35. | HCL 1% 1x1Litér Litér 20.00
36. | Gota urinare te mbéshtjellura me gese plastike Copé 1.000.00
37. | Mbajtése epruvetash te médha Copé 2.00
38. | Mbajtése epruvetash te vogla Copé 2.00
39. | Gaza sterile 10x10 Copé 3,000.00
40. Gaza sterile 7.5x7.5 Copé 4,000.00
41. Shiringa 10ml Copé 20.000.00
42, Shiringa 5ml Copé 9.000.00
43, Shiringa 2ml Copé 1.200.00
44. | Maska pér inhalim Copé 100.00
45. | Shpatulla druri jo-sterile 1/100 Kuti 150.00
46. | Letér pér EKG 60/30 Copé 50.00
47, Pambuk medicinal 1kg Kg 25.00
48. | Gaza jo-sterile 100 m Copé 7.00
49. Ez mark lidhése Copé 10.00

Reagens D-Dimer

Methodes: Nephelometrylndividual test te integruara te gjitha ne
50, nje test (Tipsa,puffer,kiveta per aparaﬁn automatic) Sasia e Cope 500.00

volumit per testim te parametrit D Dimer 10 mikrolitra

Koha e inkubinut dhe leximit te mostres 5 minuta prej momentit

te futjes ne aparat
5 Uji i distiluar 1x1L Litér 500.00
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52. Gjilpéra 21G Copé 18.000.00
53. | Gjilpéra 23G Copé 6.200.00
54. | Hidrogjen 3% Litér 20.00
55. | Gel pér ultrazé 1lit. Litér 10.00
56. | Letra pér ultrazé K95 Copé 30.00
57. | Termometér pér banjo ujore Copé 2.00
58. Termometér pér frigorifer Copé 2.00
59. | Fasha elastike 10x4 Copé 30.00
60. | Povidonjod 1 litérsh Litér 12.00
61, Flaster Scmx 5m Copé 110.00
62. | ALKOOLE Etanol 96% x 1 L. Litér 100.00
63. Doreza jo-sterile (madhési te ndryshme) Palé 50.00
64. Fasha crepe dimensione te ndryshme Copé 20.00
65. Kanila intravenoze (madhési te ndryshme) Copé 3000.00
66. | karton koshi mbeturinash mjeké&sore Copé 500.00
67. Shiringa Plastike 20 ml Copé 1.000.00
68. | Sisteme Infuzicni Copé 5.000.00
69. Traké pér gleukometér a 50 cope (Accu chek Performa) Copé 13.00
70. Penj kirurgjik NYLON (madhési te ndryshme) Copé 30.00
71. Maske oksigjeri pér te rritur dhe pér fémijé Copé 100.00

Vérejtje: Materialet du]het‘té jené kualitative dhe t& géndrueshme. Afati minimal i
géndrueshmérisé duhet t8 jeté 12 muaj nga data e dorézimit.

rien vet&m né emér té veté Autoritetit Komuna e Mamushés.

1.2 Kontrata publike kornizé do té implementohet me “vendosjen e porosive” apo thirrje. P.sh. Kurdo gé
Autoriteti Kontraktues apo ndome Autoritet tjietér Kontraktues i pérfshiré né kété kontraté, tenton té blejé
artikuj né bazé té késaj I«onfrate publike kornizé, duhet gé& t& dérgojé “porosing” tek furnizuesi, duke
specifikuar listén me artikuj per furnizim me sasité e tyre pérkatése.

Autoriteti Kontraktues béné ble

1.3 Sasité e vlerésuara, té perc‘aktuard né Pjesén C, Lista e Cmimit, jané vetém sasi indikative. Autoriteti
Kontraktues i pérmendur né Ne‘nm 1.1 éshté i detyruar t& pércloré kété marréveshje kornizé sa heré & té
prokurojné mallrat e pérmendura né nenin 1.1 té k&saj kontrate.

1.4 Kontrata hyné né fugi me 01.06.2021 dhe pérfundon né datén 31.05.2022 ose nése pérmbushet viera
e kontratés mé herét se data e|pércaktuar mé larté.

Neni 2 Kushtet e dérgesés

2.1 Afati kohor pér dorézim do 1‘:é jeté 5 dité nga koha e porosisé nga ana e Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi i dorézimit té furnizimit do té jeté né Qendrén e Mjekésisé Familjare né Mamushé.

2.3 Inkotermi I zbatueshém do t& jets ppp! (Dérgesat e Detyrés t& Paguara).

17 ppp - Dérgesat e Detyrés t& Paguara -Incoterms 2010 Dhoma Ndérkombétare e Tregtisé.




Neni 3Origjina

3.1 Furnizuesi duhet t& dorézojé njé certifikaté t& origjinés sé furnizimeve, mé sé voni atéheré kur e kérkon
pranimin e pérkohshém t& furnizimeve. Mosveprimi sipas kétij kushti mund t& keté si rezultat ndérpretjen e
kontratés

3.2 Origjina e mallrave do t& pércaktohet sipas Kodit & Doganave t¢ Bashké&sisé Evropiane (Community Customs
Code-) ose sipas marréveshjeve ndérkombétare té cilat i ka nénshkruar vendi né fjalé,

Neni 4 Cmimi
|

4.1 Cmimet njési t& furnizimeve jané paragitur né Ofertgn Financiare, Lista e Cmimit e paraqitur nga Furnizuesi.
4.2 Vlera totale indikative e kontratés éshté 17 407,00 Euro. Shtatémbédhjetémijé e katérgind e shtaté
Euro. Derivimi i lejuar nga vlera totale indikative éshté (+) (=) 30 %.

4.3 Cmimi i pgrmendur n& Nenin 4.2 mé& sipér duhet t& jeté e vetmja pagesé & Autoriteti Kontraktues i ka borxh
Furnizuesit sipas kontrat&s publike kornizé.

4.4 Cmimet per njési jané fikse dhe nuk do ti nénshtrohen ndryshimeve pér porosité e vendosura nén kété
kontraté kornizé.

4.5  Pagesat do t& bé&hen né pérputhje me Kushtet e Pérgjithshme dhe/ose t& Veganta té Kontratés.
Neni SRendi i pérparésisé sé dolfumenteve té kontratés

5.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:

(a) Kontrata Publike Kornizg;

(b) Kushtet e Veganta t& Kontratés;

(©) Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés;

(d) Tenderi i Furnizuesit, duke pérfshiré Specifikimet Teknike;
(e) Oferta financiare (Lista e Cmimeve);

® Urdhér blerja; ‘

(2) [shéno ¢do dispozité tjetér té dosjes sé tenderit].

5.2 Dokumentet e ndryshme q& e pérb&jné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén; dhe né raste té
pagartésisé ose divergjencés, ato duhet t& lexohen sipas rendit t& pérparésisé né t& cilin jané dhéné mé sipér.

|
Neni 6 Komunikimet
i

6.1 T¢ gjitha komunikimet me shkrim q& kané t& b&jné me kété Kontraté ndérmjet Autoritetit Kontraktues, nga
njéra an¢ dhe Furnizuesit nga ana tjetér duhet t& cekin titullin e Kontratés dhe numrin e saj t& identifikimit dhe
duhet t& dérgohen me posté, faks, email ose t& dorézohen personalisht.

|

6.2 Nése personi q& dérgon komunikatén kérkon vértetim t& pranimit t& saj, ai duhet ta thoté kété né komunikatén e
tij. Sa heré q& ka afat t& fundit p&r pranimin e komunikatés me shkrim, dérguesi duhet t& kérkojé virtetim t&
pranimit t& komunikatés s& tij. N& t& gjitha rastet, dérguesi duhet t’i marré t& gjitha masat e nevojshme pér té
siguruar pranimin e komunikirnit t& tij.

6.3 Kudo ge né& kontrati parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi, pélqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, pérveg
nése specifikohet ndryshe nié njoftimin e tillg, pélgim, miratim, certifikaté apo vendim do t& jeté né formé t&
mon

shkruar dhe fjalét "njoftoj", "vértetojé", "miratoj” ose"vendosé "do t& shenohen né pérputhje me rrethanat. Ndonjé
miratim, pajtim, certifikaté ose vendimi i till& nuk duhet t& mbahet apo vonohet pa arsye.




6.4 Kjo kontraté &shté pérgatitur n
origjinal pér Furnizuesin.

Prokurimit

Gazmend Gashi Emri: Jaser Milaimi
Pozita: Udhéhecqés i sektorit té Pozita: Bashképronar

N&énshkrimi:

Nénshkrimi:

Data:
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Vula:

& gjuhén Shqipe né tri origjinale, dy origjinale pér Autoritetin Kontraktues dhe njg

o
s
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PJESA Il E KONTRATES KUSHTET E PERGJITHSHME
Neni 1 Pérkufizimet ‘

1.1 "Kontraté" do té thot& marréveshja e lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, sic &shté shénuar
né formularin e kontratés t& nénshkruar nga palét, duke pérfshiré té gjitha shtojcat pér kété dhe té gjitha dokumentet
e inkorporuar me referencé né té.

1.2 “Produktet” pérkufizohen si t¢ mira materiale gé kané vleré ekonomike, duke pérfshiré por pa u kufizuar né
mallrat, artikujt, I€ndét e para, makinerité dhe pajisjet, objektet né formé té ngurté té léngshme ose té gazshme.

1.3 "Autoriteti Kontraktues” do té thoté organizata e blerjes sé mallrave, si¢ &shté e quajtur Fletén mbi t& Dhénat e
Tenderit.

1.4 "Furnizues" do té thoté njé person fizik ose juridik gé éshté palé e késaj kontrate dhe sipas dispozitave té késaj
kontrate furnizon mallra qé jané oktjekt i késaj kontrate.

1.5 “Palé(t)” do té thoté nénshkruesit e kontratés.

1.6 “Inkotermet” do t& thoté termat ndérkombétare tregtare qé pérbéjné rregullat e interpretimit té termave tregtare
geé percaktojné ményrén, kostot dhe rreziget gé lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek autoriteti
kontraktues.

1.7 “Furnizim” do t& thoté dorézim i produkteve me cilési, sasi dhe lloj t& specifikuar né kontraté, si dhe t&
vendosura dhe paketuara né ményrén e pércaktuar né kontraté.

1.8 “Cmimi i kontratés™ do t& thoté ¢mimi qé& i paguhet furnizuesit si¢ specifikohet né formularin e koniratés, né
pérputhje me shtesa té tilla dhe rregullimet ose hegjet, si mund té& b&het né bazé té kontratés.

1.9 “Shérbimet pas shitjes” do t& thoté shérbimet ndihmése, si: instalimi, mirémbaijtja, riparimi i furnizimeve,
sigurimi i pjeséve rezervé qé i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime t& ngjashme né lidhje me

furnizimet e produkteve. |

1.10 “KPK” do té thoté Kushlet e Pérgjithshme té Kontratés.
|

1.11 “KVK” do té thoté Kushtet e Vecanta t& Kontratés.

Neni 2 Gjuha dhe ligji | aplikueshém

2.1 KVK e saktésojné cili éshié ligji g i pércakton t& gjitha ¢éshtjet gé nuk jané t& mbuluara né kontraté.

2.2 Kontrata dhe t& gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar né KVK.
Neni 3 Transferimi |

3.1 Transferimi do té jeté valid vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes té cilés Furnizuesi e transferon
kontratén e vet ose njé pjesé té saj te njé palé e trets.

3.2 Furnizuesi nuk mundet g&, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojé kontratén
ose njé pjesé té saj, ose ndorijé pérfitim apo interes nga ajo, pérveg né kéto raste:

a) kur ka ngarkesé pér pagess, né favor t& bankieréve t& Furnizuesit, t¢ shumave gé duhet t&¢ paguhen ose gé
do té béhen borxh sipas kontratés; ose

b) né rast t& dhénies sé t& drejtés s€ Furnizuesit siguruesve té& Furnizuesit pér t& kérkuar pagesén nga ndonjé
person tjetér i detyruar né rastet kur siguruesit e kané shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.

3.3 Pér géllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé Furnizuesin nga
obligimet e veta pér pjesén e kontratés gé tashmé éshté realizuar ose pér pjesén gé nuk éshté bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave t& kontratés duhet t& plotésojné kriteret e pérshtatshmérisé qé zbatohen pér dhénien e
kontratés pérveg¢ né raste kur transferimi b&het né banké apo kompani té sigurimit ose institucion tjetér financiar.

Neni 4 Nén-kontraktimi




4.1 Nénkontrata éshté valide vetém rése ka marréveshje t& shkruar pérmes sé cilés Furnizuesi ia beson realizimin
e njé pjese té kontratés sé tij njé pale té trete.

4.2 Elementet e kontratés & do t& nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i béhen t& ditura Autoritetit
kontraktues me rastin e dorézimit te ofertes. Ne rast te ndryshimit te nénkontraktuesve gjate implementimit te
kontrates, Furnizuesi duhet te njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajméroje
Furnizuesin pér vendimin e vet brenda 30 dité pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nése nuk
léshohet autorizimi. Furnizuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontrakiues. Te gjithe
nénkontraktuesit e propozuar duhet te pérmbushin kérkesat e pershtatshmerise.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve, megjithaté mund té
siguroj, ku e konsideroné si t& nevojshme, pagesat direkte pér nénkontraktorét.

4.4 Furnizuesi éshté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve té vet si dhe t& agjentéve
ose té punésuarve, né té njejtén menyré si po té ishin akte, gabime ose neglizhencé e Furnizuesit, agjentéve té tij
ose punétoréve te tij. Aprovimi i nénkontraktimit t& ndonjé pjese té kontratés ose aprovimi i nénkontrakiuesit nga
ana e Autoritetit kontraktues nuk e|liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratés.

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim té vazhdueshém gé vazhdon pér njé periudhé gé e tejkalon até
té periudhés sé garancisé nén kontraté ndaj Furnizuesit, pérkitazi me furnizimet qé i jep nénkontraktuesi, Furnizuesi
duhet g&, né c¢farédo momenti pas skadimit t& periudhés sé garancisg, t'i transferojé menjéheré te Autoriteti
kontraktues, me kérkesé dhe shpenzime té Autoritetit kontraktues, pérfitimet e obligimeve t& tilla pér kohézgjatien e
garancisé sé skaduar.

Neni 5 Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése &shté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues duhet ti japé
Furnizuesit pa pagesé atéheré kur éshté e nevojshme, njé kopje té skicave té pérgatitura pér realizimin e kontratés
dhe kopje té specifikimeve che cokumenteve tjera té kontratés. Furnizuesi mund té blejé kopje tiera té kétyre
skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, né rast se ato mund té& gjenden. Pas Igéshimit t& certifikatés sé
garancise, ose pas pranimit final t& saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues té gjitha skicat, specifikimet dhe
dokumentet tjera té kontratés.

5.2 Pérveg nése éshté e nevojshme pér géllime t& kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera & i jep
autoriteti kontraktues nuk duhet t& pérdoren as nuk duhet t'i komunikohen njé pale té treté nga Furnizuesi pa pajtim
paraprak t& autoritetit kontrakiues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér t'i léshuar Furnizuesit urdhra administrative gé inkorporojné ato
dokumente plotésuese dhe udhézimet g& jané t& nevojshme pér ekzekutim t& miré t& kontratés dhe pér kompensim
demi nga ndonjé defekt té saj.

Neni 6 Ndihma lidhur rme rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund té kérkojé ndihmén e Autoritetit kentraktues pér marrjen e kopjeve té ligjeve, rregulloreve dhe
informatave mbi zakonet, urdhératé apo ligjet anésore t& Republikes se Kosoves té cilat mund t& ndikojné te
furnizuesi gjaté realizimit t& obligimeve té tij me kontraté. Autoriteti kontraktues mund ta japé ndinmén e kérkuar nga
Furnizuesi me shpenzime té Furnizuesit.

6.2 Nése éshté e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmérojé me kohé Autoritetin kontraktues pér t& dhénat mbi
furnizimet ashtu gqé Autoriteti kontraktues t& mund t& marré lejet e kérkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do té vendosé ge t&¢ marre lejet e kérkuara apo licencat e importit brenda njé periudhe té
arsyeshme, duke marré parasysh datat e realizimit t& kontratés.

Neni 7 Obligimet ¢ pérgjithshme t& Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizoj¢ kontratén me kujdesin dhe syceltésing e duhur duke pérfshiré, aty ku éshte
specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorézimin e furnizimit dhe kryerjen e punéve té tjera pérfshiré kompensimin pér
ndonjé defekt né furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet t& veprojé sipas urdhrave administrative q& i jep autoriteti kontraktues. Nése Furnizuesi
konsideron se kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit té kontratés, ai, duke iu ekspozuar
dénimit pér shkelje t& kontratés, do ta njoftojé autoritetin kontraktues pér kété duke i paragitur arsyet e tij brenda 30
ditésh pas pranimit t& urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk co t& pezullohet pér shkak t& kétij njoftirni.

7.3 Furnizuesi duhet t'i respektojé dhe té veprojé sipas té gjitha ligjeve dhe rregulloreve né fugi né Republikén e
7
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Kosovés dhe do té sigurojé gé personeli i tij, t& aférmit e tyre, dhe punétorét vendoré té tij gjithashtu t'i respektojné
dhe té veprojné sipas kétyre ligjeve dhe rregulloreve,

7.4 Furnizuesi duhet t'i trajtojé té gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratén si private dhe
konfidenciale. Pérveg né rastet kur kjo éshté e nevojshme pér géllime & ekzekutimit t& kontratés, ai nuk do t&
publikojé ose shpalosé asnjé cletaj t& kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nése Furnizuesi éshté grup, pérbéria e grupit nuk do t& ndryshohet pa pélgimin paraprak me shkrim té
Autoritetit kontraktues.
Neni 8 Siguria e ekzekutirnit

8.1 Furnizuesi do t&, jo mé voné se dita e nénshkrimit t& kontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri pér
ekzekutim té ploté dhe t& mire t& kontratés. Shuma e sigurisé do t& saktésohet né KVK. Siguria e ekzekutimit do t&
ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues pér cfarédo humbjeje qé éshté pasojé e mosekzekutimit té ploté dhe t&
duhur té obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit.

8.2 Siguria e ekzekutimit t& kontratés do t& jeté né formén e dnéné né pjesén IV t& kontratés.

8.3 Pérveg asaj pjese té specifikuar né KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do té léshohet
brenda 30 ditésh nga I&shimi i certifikatés se perkohshme té pranimit.

Neni 9 Sigurimi

9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara plotésisht me njé valute lirisht te konvertueshme
kundér humbjes ose démtimit te rastésishém te prodhoj ose blejé, transportoj, ruaj dhe shpérndaj ne menyrén e
specifikuar ne KVK.

9.2 Pa marré parasysh obligimet e sigurimit t& Furnizuesit sipas Nenit 9.1, Furnizuesi do t& mbajé pérgjegjési té
ploté, dhe do ta sigurojé Autcritetin kontraktues nga té gjitha ankesat nga palét e treta pér dém ndaj pronés ose
léndime personale gé& shkaktohen nga ekzekutimi i kontratés nga ana e Furnizuesit, nénkontraktuesve dhe
punétoréve té tyre.

Neni 10 Tatimi

10.1 Furnizuesi éshte pérgjegjés pér té gjitha tatimet dhe detyrimet doganore né pérputhje me Ligjin e Republikés se
Kosovés.

10.2 Té gjitha tatimet dhe detyrimet tjiera doganore konsiderohet se jané pérfshiré né gmimin e kontraktuar.

10.3 Menaxheri i Projektit do t€¢ harmonizojé ¢mimin e kontraktuar nése konstaton se ka ngritie t& tatimeve dhe
detyrimeve doganore brenda datés prej 28 ditésh para dorézimit t& tenderit dhe datés sé fundit t& vertetimit te
pranimit te mallrave.

10.4 Menaxheri i Projektit nuk do t& lejoj¢ ndryshimin e ¢mimit t& kontraktuar pér shkak té ngrities sé tatimeve
dhe/ose ngrities se detyrimeve doganore né qofté se kjo ka ndodhur gjaté kohés sa ka gené né vonesé Furniziuesi.

Neni 11 Patentat dhe licencat

11.1 Furnizuesi do ta sigurojé autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat qé jané rezultat i pérdorimit t& patentave,
licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtaré si¢ éshté specifikuar né kontraté, pérvec nése
shkelja e tille eéshté rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit t& dhéné nga autoriteti kontraktues.

Neni 12 Periudha e ekzekutimit t& detyrave

12.1 Periudha e ekzekutimit t¢ detyrave do té fillojé né datén e léshimit t& Urdhér Blerjes, pa paragjykim ndaj
zgjatjeve té periudhés té cilat mund té lejohen sipas Nenit 13.

Neni 13 Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit

13.1 Furnizues mund t& kérkojé zgjatje t& periudhés sé ekzekutimit nése realizimi i kontratés sé tij vonohet, nse
pritet se do t& vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues pcrosit furnizime ekstra ose plotésuese;

b) Kushte t& jashtézakonshme klimatike né vendin e autoritetit kontraktues kané prekur instalimin apo dorézimin
e furnizimeve;




¢) Pengesa apo kushte fizike q& mund té& ndikojné né dorézimin e furnizimeve, té cilat nuk kané mundur té
parashihen ne menyré t& mjaftueshme nga njé furnizues kompetent;

d) Urdhra administrative & kané ndikuar né datén e realizimit, pérvec atyre q& jané shkaktuar prej gabimit t&
furnizuesit;

e) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t'i plotésojé obligimet e veta sipas kontratés;

f) Té gjitha suspendimet e dorézimit dhe/ose instalimit t& furnizimeve qé nuk jané pér shkak t& gabimit té
Furnizuesit;

g) Forca madhore;

h) Shkage tjera gé jané pérmendur né kéto Kushte t& pérgjithshme dhe té cilat nuk jang pér shkak té gabimit t&
Furnizuesit.

13.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund té& keté vonesé, Furnizues duhet ta lajmérojé autoritetin kontraktues
se ka pér géllim té beje kerkesé per zgjatje t& periudhés sé realizimit pér té cilen ai konsideron se ka té drejté dhe,
pérve¢ nése ka ndonjé marréveshje tieter ndérmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 diw@sh i jep
autoritetit kontraktues t& dhéna gjithépérfshirése ashtu ¢é t&¢ mund té kontrollohet kérkesa.

13.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojé kéte zgjatje té
periudhés sé realizimit nése mund t& arsyetohet, ose né ményré prospekitive ose retrospektive, ose ta informojé
Furnizuesin gé nuk i éshté dhéné e drejta pér zgjatje t& periudhés.

Neni 14 Vonesat e ekzekutimit

14.1 Nése Furnizues me pérgjegjésing e tij nuk arrin t'i dorézojé ndonjé ose té gjitha mallrat ose té realizojé
shérbimet brenda limiteve kohore t& specifikuara né kontrate, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa
paragjykim ndaj kompensimeve tjera té tij sipas kontratés, do t& keté té drejté, pér secilén dité gé kalon ndérmijet
skadimit t& periudhés sé kontratés dhe datés aktuale té pérfundimit, t'i marré démet e likuiduara té barabarta me
0,25% né dité té vlerés sé furnizimeve té pa dorézuara deri né njé maksimum prej 10 % té vlerés totale t& porosise.
Autoriteti Kontraktues mund t& zbresé démet e likuiduara nga pagesat te cilat duhet ti behen Furnizuesit. Pagesat
e demeve té likuiduara nuk do € prekin detyrimet e furnizuesit.

14.2 Nése mosdorézimi i mallrave parandalon pérdorimin e zakonshém té furnizimeve né térési, démet e likuiduara
té parapara né paragrafin 14.1 do & llogariten né bazé té vlerés totale té porosise.

14.3 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar té drejtén té kérkojé sé paku 10 % té vlerés sé porosise ai mundet, pasi ta
njoftojé me shkrim Furnizuesin:

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me nje operatore ekonomik:
- te konfiskojé garancing e realjzimit;
- te ndérpresé kontratén, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do té keté té drejté pér kompensim; dhe
- té hyjé né njé kontraté me njé palé té treté pér dhénien e pjesés sé mbetur té furnizimeve. Furnizuesi nuk do té
paguhet pér keté pjesé té kontratés. Furnizuesi gjithashtu do té jeté i detyruar té paguajé koston plotésuese che
démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij.

b. Ne rast se Autoriteti Kontrakz‘ue:g ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me disa operatore ekonomik:
- te konfiskojé garancing e realizimit;
- te ndérpresé porosine, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do t& keté té drejté per kompensim. Furnizuesi gjithashtu
do té jeté i detyruar té paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur té Operatoréve Ekonomik té kontratés publike kornizé.

c. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me nje operatore
ekonomik:
- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porposine anulon porosine dhe ritenderon, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do
te keté t€ drejte¢ pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu do té jeté i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe
démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe
- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhéhequr prokurimin pér sjellje t&é kege t& Operatorit Ekonomik dhe
kérkon nga Autoriteti Kortraktues i pérmendur ge t& konfiskoj njé pjesé proporcionale, ekuivalente me 10% te
porosise se leshuar, t¢ garancisé sé performancés dhe dérgon shumeén tek Autoriteti Kontraktues.

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me disa
operatore ekonomik:




- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhéhequr prokurimin pér sjellje t& kege t& Operatorit Ekonomik dhe
kerkon nga nga Autoriteti Kontraktues i pérmendur ge té konfiskoj njé pjesé proporcionale, ekuivalente me 10% te
porosise se leshuar, t& garancisé sé performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues;

- te ndérpresé porosine, dne ne kété rast Furnizuesi nuk do t& keté té drejté pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu
do te jete i detyruar t€ paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe

- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur t& Operatoréve Ekonomik t& kontratés publike kornizé.

Neni 15 Suspendimi

156.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhér administrativ, né ¢farédo kohe ta udhézojé Furnizuesin qé té
pezullojé:

a. prodhimin e furnizimeve;
b. dorézimin e furnizimeve né vendin e pranimit né kohén e specifikuar pér dorézim; ose
¢. instalimin e furnizimeve gé jané dorézuar né vendin e pranimit.

156.2 Gjaté pezullimit, Furnizuesi do t& mbrojné dhe sigurojné furnizimet e vendosura né depon e Furnizuesit ose né
ndonjé vend tjetér, nga pérkeqésimi, humbja apo démtimi pér ag sa té jeté e mundur dhe sa éshté kérkuar nga
autoriteti kontraktues, edhe nése furnizimet jané dorézuar né vendin e pranimit né pajtim me kontratén, por instalimi
i tyre éshté pezulluar nga autoriteti kontraktues.

156.3 Shpenzimet plotésuese gé jané shfaqur né lidhje me kéto masa mbrojtése do t'i shtohen ¢mimit t& kontratés.
Furnizuesi nuk do t& marré pagesé té shpenzimeve plotésuese nése pezullimi éshte:

a) Zgjidhur né ményré té ndryshme né kontraté; ose
b) é&shté i nevojshém pér arsye té kushteve té zakonshme klimatike né vendin e pranimit;
¢) éshtéinevojshém pér shkek 1€ ndonjé gabimi té Furnizuesit; ose

d) éshté i nevojshém pér siguri t& ekzekutimit t& miré t& kontratés ose t& ndonjé pjese té saj pérderisa nevoja e
tille nuk shkaktohet nga ndonjé veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

15.4 Furnizues nuk do té keté té drejté pér shtesa né ¢mimin e kontratés pérveg nése ai e lajméron autoritetin
kontraktues brenda 30 ditésh pas pranimit t€ urdhrit pér t& pezulluar progresin e dorézimit se ka pér qéllim t& béjé
ankesé pér ta.

15.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do té pércaktojé ato pagesa plotésuese dhelose zgjatje

arsyeshme sipas mendimit t& autoritetit kontraktues.

15.6 Nése periudha e pezullimit | tejkalon 180 ditgé, dhe pezullimi nuk éshté pér shkak té& gabimit t& Furnizuesit,
Furnizues, duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund t& kérkojé té& vazhdojé me furnizimet brenda 30 ditésh, ose té
ndérpresé kontratén,

15.7 Né rastet kur procedura e dhénies ose realizimit t& kontratés béhet e pavlefshme pér shkak té& gabimeve
pérmbajtjesore, parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojé realizimin e kontratés. Né rastet
kur ato gabime, parregullsi ose mashtrime i atribuohen Furnizuesit, atéheré Autoriteti kontraktues mund té& refuzojé ti
bgje pagesat ose mund ti kthej¢ shumat gé tashmé jané paguar, né proporcion me réndésing e gabimeve,
parregullsive ose mashtrimit.

15.8 Qéllimi i pezullimit t& kontratés éshté qé té verifikohet nése gabimet pérmbajtjesore té supozuara si dhe
parregullsité apo mashtrimet kané ndodhur né té vértetd. Nése ato nuk mund té konfirmohen, realizimi i kontratés do
té rifillojé sa mé shpejt qé éshté ¢ mundur. Gabimet pérmbajtjesore ose parregullsité do té jené té gjitha shkelje t&
kontratés ose dispozitave rregullative gé rezultojné nga njé veprim ose mosveprim gé shkakton ose gé mund té
shkaktojé humbje né buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

Neni 16 Cilésia e furnizimave

16.1 Furnizimet duhet t'i plotésojné specifikimet teknike té paragitura né kontraté né t& gjitha aspektet dne té jené
konform né té gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kérkesat tjera né kontraté, té
cilat duhet t& mbahen né dispozicion té Autoritetit kontraktues pér ¢éllime identifikimi gjaté periudhés sé realizimit té
kontratés.

16.2 Té gjitha pranimet teknike preliminare t& parapara né KVK duhet t& bé&hen me kérkesé té dérguar nga
furnizuesi pér autoritetin kontraktues. Né kérkesé do t& saktésohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorézuara pér
kété pranim sipas kontratés che té¢ tregojé numrin e sasisé dhe vendin ku do té bé&het pranimi né ményrén e duhur.
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Materialet, artikujt dhe mostrat e specifikuara né kérkesé duhet t& certifikohen nga autoriteti kontraktues se
plotésojné kérkesat per kété pranim para se té inkorporohen né furnizime.

16.3 Edhe nése materialet apo artikujt & do té inkorporohen né furnizime ose né prodhim t& komponentéve gé do
té furnizohen jané pranuar teknikisht né k&té ményré, ato prapé mund té refuzohen nése ndonjé kontrollim tjetar
zbulon defekte ose gabime, dhe né kété rast ato duhet t& ndérrohen menjéheré nga furnizuesi. Furnizuesit mund t'
jepet mundésia ti riparojé dhe t'i pérmirésojé materialet dhe artikujt & jané refuzuar, por kéto materiale dhe artikuij
do té pranohen pér inkorporim né furnizime vetém nése jané riparuar dhe jané pérmirésuar né até menyré geé té jeté
i kénaqur autoriteti kontraktues.

Neni 17 Inspektimi dhe testimi

17.1 Furnizues do té sigurojé 0@ furnizimet t& dorézohen né vendin e pranimit me kohé gé t'i mundésohet autoritetit
kontraktues té vazhdojé me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparé plotésisht véshtirésité
gé mund t'i hasé né kété aspexkt, dhe atij nuk do t'i lejohet gé t& paragesé ndonjé arsye pér vonese.

17.2 Autoriteti kontraktues do t& keté t& drejté gqé heré pas here t& inspektojé, kontrollojg, masé dhe testojé
komponentét, materialet, dhe mjeshtéring, dhe té kontrollojé pérparimin e pérgatities, fabrikimit apo prodhimit t&
cfarédo artikulli q& pérgatitet, fabrikohet ose prodhohet pér t'u dorézuar sipas kontratés, né menyré qé té pércakiojé
nése komponentét, materialel dhe mjeshtéria kané cilésing dhe sasing e kérkuar. Kjo do t& béhet né vendin e
prodhimit, fabrikimit, pérgatitjes ose né vendin e pranimit apo né vendet & jané specifikuar ré KVK.

17.3 Pér géllime té testimeve dhe inspektimeve té tilla, Furnizues do té:

a) | japé autoritetit kontraktues, pérkohésisht dhe pa pagesé, ndihmé, mostra ose pjesé pér testim, makina,
pajisje, vegla, puné, materiale, skica dhe t& dhéna té prodhimit qé zakonisht kérkohen pér inspektim dhe testim;

b) Té merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén e testimeve:
c) T'ijapé autoritetit kontraktues gasje né ¢farédo kohe t& arsyeshme né vendin ku do té& realizohen testimet.

17.4 Nese pérfagésuesi i Autoriteti Kontraktues nuk éshté prezent né datén e vendosur pér testim, furnizuesi
mundet gé, pérveg nése ka marr¢ udhézim tietér nga autoriteti kontraktues, t& vazhdojé testimin, i cili do t&
konsiderohet se éshté béré né prezencén e autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjgheré do t'i dérgoje kopjet e
certifikuara si duhet t& rezultateve té testit te Autoriteti kontraktues, nése nuk ka gené prezent gjaté testit, do t'
pranojé rezultatet e testit.

17.5 Nése komponentét dhe materialet i kané kaluar testet e sipérpérmendura, autoriteti kontraktues do ta lajméroje
furnizuesin ose ta miratojé certifikimin e furnizuesit lidhur me kété.

17.6 Nese autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do tia japé tjetrit mendimin
e vet brenda 15 ditésh nga mospajtimi i tillé. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund t& kérkojné qé kéto teste té
pérsériten né té njéjtat kushte dhe rrethana, ose nése ndonjéra palé kérkon, té& testohen nga njé ekspert i zgjedhur
me marréveshje té ndérsjellé. Te gjitha raportet e testimit do ti dorézohen autoritetit kontraktues, i cili do t'
komunikojé rezultatet e kétyre testeve pa vonesé te furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do t& jené pérfundimtare.
Kostoja e ri-testimit do té bartet nga pala piképamja e sé cilés déshmohet se &shté gabim pas ri-testimit.

17.7 Gjaté realizimit t& detyrave té|tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do ti shpalosin
personave té paautorizuar informata lidhur me metodat e ndérmarrjes sé prodhimit dhe operimit, t& cilat informata i
kané marré gjaté inspektimit dhe testimit.

Neni 18 Parimet té pérgjithshme té pagesave

18.1 Pagesat do t& béhen né Euro. Pagesat ge duhet te béhen sipas faturés se Iéshuar nga Furnizues do t& béhen
né llogaring bankare té dhéné né Pjesén V, Identifikimi Financiar, i késaj kontrate gé e plotéson Furnizuesi. | njgjti
formular, gé i bashkéngjitet kérkeses pér pagesé, duhet té pérdoret pér t'i raportuar ndryshimet né llogaring bankare.

18.2 Shumat duhet t&¢ paguhen brenda jo mé& shumé se 30 ditésh kalendarike nga data né té cilén kérkesa e
pranueshme pér pagesé éshté regjistruar nga departamenti pérkatés. Data e pagesés do t& jeté data rné té cilén
debitohet llogaria e institucionit. Kérkesa pér pagesé nuk do té jeté e pranueshme nése nuk plotésohen njé ose meé
shumé nga kérkesat thelbésore.

18.3 Periudha prej 30-ditésh mund té pezullohet duke e lajméruar Furnizuesin gé kérkesa pér pagesé nuk mund té
plotésohet sepse shuma nuk clo t& paguhet pér shkak se nuk jané dorézuar dokumentet e duhura pérmbajtjesore ose
sepse ka déshmi gé shpenzimi mund t& mos jeté legjitim. N& rastin e fundit mund t& béhet njé inspektim i
menjéhershém pér geéllim té kontrollimeve tjera. Furnizues do t& japé sqarime, modifikime apo informata té tjera
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brenda 15 ditesh pas kérkeses. Periudha e pagesés do t& llogaritet nga data né té cilén &shté regjistruar kérkesa pér
pagesé e pérgatitur né ményrén e duhur.

18.4 Pasi qé t& keté¢ kaluar afati i fundit i dhéné né Nenin 18.2, Furnizues mundet g&, brenda dy muajsh pas
pagesés sé vonuar, t& kérkojé interesin pér pagesé t& vonuar me normé té re-zbritie qé zbatohet nga institucioni
léshues i Kosovés né ditén e paré t& muajit né té cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtaté piké t& pérgindjes.
Interesi pér pagesé t& vonuar do t& zbatohet pér kohén qé kalon ndérmjet datés sé afatit té fundit té pagesés (nuk
pérfshihet) dhe datés né té cilén debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues (pérfshinet).

18.5 Té gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés sé dhéng né Nenin 18.2 do ti japin t& drejté
Furnizuesit g€ ose t& mos e realizojé kontratén, ose ta ndérpresé até, me paralajmérim prej 30 ditésh pér Autoritetin
kontraktues.

18.6 Né rast se Autoriteti Kontraktues éshté duke bleré né emér 1& Autoriteteve tjera Kontraktuese, dhe nése njg
autoritet kontraktues nuk plotéson obligimet e tij sipas késaj kontrate sidomos obligimet e Nenit 18.2 furnizuesi mund
té informojé AQP-né pér shkejje tetille. AQP mund té ndalojé autoritetin kontraktues nga pérdorimi i ndonjé dhe i t&
gjitha kontratave té pérbashkéta kornizé té konkluduara nga AQP.

Neni 19 Dorézimi

19.1 Furnizuesi duhet t'i dorézojé furnizimet né pajtim me kushtet e kontratés. Furnizimet do té jené né pérgjegjési
té Furnizuesit deri né pranimin e tyre té pérkohghém.

19.2 Furnizuesi do t'i paketojé furnizimet ashtu si¢ kérkohet pér t& parandaluar démtimin apo keqésimin e gjendjes
sé tyre gjaté transportit deri né destinacionin e tyre, si¢c éshté dhéné né kontrate. Paketimi duhet t& jete i
mjaftueshém pér t& pérballuar pa kufizime, bartien e ashpér, ekspozimin né temperatura ekstreme, kripén dhe
réniet gjaté tranzitit dhe mbajtien né ambient t& hapur. Madhésia e paketimit dhe pesha duhet ti pérshtaten, r
éshté e mundur, largésisé se destinacionit pérfundimtar té furnizimeve, dhe mundésisé s& mungesés sé pajis
peér bartje té réndé né té gjitha pikat gjaté transitit.

19.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashté pakove duhet t& jené né pajtim me kérkesat e dhéna
né menyré té hapur né KVK, dhe i nénshtrohen ndryshimeve gé& mund t& urdhérohen mé voné nga autoriteti
kontraktues.

19.4 Asnjé furnizim nuk do té transportohet as t& dorézohet né vendin e pranimit derisa furnizuesi t& keté pranuar
urdhrin e dorézimit nga autoriteti kentraktues. Furnizuesi do té jeté pérgjegjés pér dorézim né vendin e pranimit té té
gjitha furnizimeve dhe pajisjeve té furnizuesit, qé jané & nevojshme pér géllime té kontratés.

19.5 Dorézimi duhet t& konsiderohet se éshté béré atéheré kur ka déshmi me shkrim & éshté né dispozicion pér té
dy palét se dorézimi i furnizimeve &shté béré né pajtim me kushtet e kontratés.

Neni 20 Operacionet e verifikimit

20.1 Furnizimet nuk do t& pranohen derisa t& jené realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime té
Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund té realizohen para transportit, né pikén e dorézimit dhe/ose né destinimin
final t& mallrave.

20.2 Autoriteti kontraktues, gjaté progresit t& dorézimit t& furnizimeve dhe para se t& merren furnizimet, duhet té
keté fuginé gé té urdhérojé ose té vendosé:

a) hegjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohésh si¢ éshté specifikuar né urdhér, té t& gjitha
furnizimeve té cilat, sipas mend|mit t& autoritetit kontraktues, nuk jané né pajtim me kontratén:;

b) zévendésimin e tyre re furnizime té mira dhe té pérshtatshme;

c) hegjen dhe ri-instalimin e miré té pajisjeve, pa marré parasysh testet e méparshme té tyre ose pagesat e
pjesshme té tyre, ose ndonjé instalim gé lidhet me materialet, mjeshtéring ose dizajnin pér té cilin éshte
pérgjegjés furnizuesi, e gé sipas mendimit t& autoritetit kontraktues nuk éshté né pajtim me kontratén;

d) @é puna e béré ose mallrat e dorézuara apo materialet e pérdorura nga furnizuesi jané ose nuk jané né
pajtim me kontratén, ose qé furnizimet apo njé pjesé e tyre nuk i plotésojné kérkesat e kontratés.

20.3 Furnizuesi, sa mé shpejt g2 &sht¢é e mundur dhe me shpenzime t& veta, duhet ti evitoj¢ defektet e
specifikuara. Nése Furnizuesi nuk vepron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do t& keté te drejte te
punésojé persona tjeré pér t'i zbatuar urdhrat dhe té gjitha shpenzimet q& jané pasojé e késaj, apo gé do té shfagen
per shkak té késaj, Autoriteti kontraktues do t'i zbresé nga paraté gé do t& paguhen ose té cilat do t& béhen obligim
pér t'iu paguar Furnizuesit.
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20.4 Furnizimet g& nuk jané té cilésisé sé kérkuar do té refuzohen. Njé shenjé speciale mund t'u vendoset
furnizimeve té refuzuara. Shenja nuk duhet té jeté e atillé gé ti ndryshojé ato, apo té ndikojé né viersn e tyre
komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi do ti hegé nga vendi i pranimit, nése kété e kérkon autoriteti
kontraktues, brenda njé periudhe & e saktéson autoriteti kontraktues, dhe nése kjo nuk realizohet ato do t& higen
me te drejté me shpenzim dhe me rrezik t& furnizuesit. Té gjitha punét gé pérfshijné materialet e refuzuara do té
refuzohen.

Neni 21 Pranimi i pérkohshém

21.1 Furnizimet do t& merrer pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur té jené dorézuar né pajtim me kortratén, ti
kené kaluar né ményré té kénagshme testet e kérkuara, dhe té jené autorizuar, si dhe té jeté léshuar njé certifikaté
e pranimit t& pérkohshém ose nése konsiderohet se éshté I&shuar.

21.2 Furnizuesi mund t& beéjé kérkesé, duke lajméruar autoritetin kontraktues, pér njé certifikaté té pranimit té
pérkohshém atéheré kur furnizimet té jené t& gatshme pér pranim & pérkohshém. Autoriteti kontraktues brenda 30
ditésh nga pranimi i aplikacionit t& furnizuesit do t& veprojé sipas njérés nga kéto mé poshté:

- t'i 1&shojé furnizuesit certifikatén e pranimit té pérkohshém me njé kopje pér Autoritetin kontraktues duke théng,
nese kjo éshté e pérshtatshme, rezervat e tij, dhe pérveg tjerash, edhe datén né té cilén sipas mendimit t& tij
jané pérfunduar furnizimet né pajtim me kontratén dhe jané té gatshme pér pranim té pérkohshém: ose

- t& refuzojé aplikacionin, duke i dhéné arsyet e tij cdhe duke specifikuar veprimin t& cilin, sipas mendimit té tij e
kérkon Furnizuesi pér ta léshuar certifikatén.

21.3 Nése rrethanat e jashtézakonshme e béjné t& pamundur gé t& vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjaté
periudhes sé fiksuar pér pranim té pérkohshém ose final, autoriteti kontraktues e pérgatit nj¢ deklaraté pér ta
vértetuar pamundésing e tillé, nése éshté e mundur, né konsultim me furnizuesin. Certifikata e pranimit ose e
refuzimit do t& pérgatitet brenda 30 ditésh pas datés né té cilén kjo pamundési pushon sé ekzistuari. Furnizuesi nuk
do té nxisé shfagjen e kétyre rrethanave pér té evituar obligimin e paragities sé furnizimeve né njé gjendje té
pérshtatshme pér pranim.

21.4 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose t& léshojé certifikatén e pranimit t& pérkohshém ose té refuzojé
furnizimet brenda njé periudhe prej [30] ditésh, ai do t& konsiderohet se ka léshuar certifikatén né ditén e fundit t&
asaj periudhe, pérve¢ né rastet kur certifikata e pranimit t& pérkohshém konsiderohet se pérbén certifikaté té
pranimit perfundimtar. Nése furnizimet ndahen me kontraté né pjesg, Furnizuesi do té keté t& drejté té béje kérkese
pér certifikaté t& vecanté pér secilén pjesé.

21.5 Né raste te dorézimit t& pjesshém, Autoriteti kontraktues rezervon té drejtén pér t¢ dhéné pranim té pjesshsm
e té pérkohshém.

21.6 Pas pranimit t&¢ pérkohshém té furnizimeve, Furnizuesi i ¢monton dhe i heq strukturat e pérkohshme dhe
materialet q& nuk kérkohen me pér pérdorim pérkitazi me realizimin e kontratés. Ai gjithashtu do té hecé ndonjg
mbeturingé apo pengesé dhe t& bé&jg ndonjé ndryshim té gjendjes sé vendit té pranimit si¢ kérkohen né kontraté.

Neni 22 Obligimet pér garanci

22.1 Furnizuesi do té garantojé gé furnizimet t& jené té reja, té papérdorura, t&€ modeleve té fundit dhe té pérfshijé te
gjitha pérmirésimet e kohéve t& fundit né dizajn dhe materiale, pérve¢ nése kérkohet ndryshe né kontraté.
Furnizuesi do té garantojé qé asrjé nga furnizimet t& mos kené clefekt gé shkaktohet nga dizajni, materialet apo
mjeshtéria. Kjo garanci do t& mbetet e vlefshme né até ményré qé saktésohet né KVK.

22.2 Furnizuesi do t& jeté pérgjegjés pér ménjanimin e defekteve, ose démeve né ndonjé pjesé té furnizimeve té
cilat mund t& paragiten, apo t& ndodhin gjaté periudhés sé garancisé dhe té cilat:

a) rezultojné nga pérdorimi i materialeve defektive, mjeshtérisé s& gabueshme ose dizajnit jo t& miré nga
Furnizuesi; ose

b) rezultojné nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjaté periudhés sé garancisé; ose
¢) shfagen gjaté ndonjé inspek:imi té béré nga Autoriteti kontraktues ose né emér té tij.

22.3 Furnizuesi me shpenzime t¢ veta do ta pérmirésojé defektin ose démin sa mé shpejt ¢é kjo t&¢ mund t&
praktikohet. Periudha e garancisé pér t& gjithé artikujt e ndérruar ose té riparuar do té filloj¢ pérséri nga clata né té
cilen gshté beré ndeérrimi ose riparimi sipas vlerésimit t& autoritetit kontraktues. periudha e garancisé do té
vazhdohet vetém pér até pjesé té furnizimeve gé éshté ndikuar nga ndérrimi apo riparimi.

22.4 Nese shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés s& garancisé, autoriteti kontraktues do ta
lajmérojé Furnizuesin. Nése Furnizuesi nuk arrin ta kompensojé démin nga ndonjé defekt ase njé dém brenda afatit
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kohor t€ paraparé né njoftim, autoriteti kontraktues mund té:

a) t& korrigjoj¢ defektin apo démin vet&, ose t& punésojé diké tietér pér ta béré punén né rrezikun dhe me
shpenzimet e Furnizuesit, né té cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do té zbritet nga paraté
qé duhet t& paguhen ose gararcité qé mbahen prej Furnizuesit ose nga té dy;

b) né rast se nuk ka sasi t& duhur ose asnjé garanci nuk éshté efektive kérkoni qé t& merrni shumén e duhur
nga Furnizuesi; ose

c) t& ndérpresé kontratén.

22.5 Obligimet e mirémbaijtjes do t& parashihen né KVK dhe né specifikimet teknike. Nése kohézgjatja e periuchés
sé garancisé nuk éshté e specifikuar, ajo do té jeté 365 dité. Periudha e garancisé do té fillojé né datén e pranimit t&
pérkohshém.

Neni 23 Shérbimet pas-shitjes

23.1 Sherbimet pas-shitjes, riése kérkohen né kontraté, do té jepen né pajtim me t& dhénat e parapara né KVK.
Furnizuesi do t€ marré pérsipér té realizoj¢ ose t& organizojé realizimin e mirémbajties dhe té& riparimit té
furnizimeve dhe té sigurojé shpejt pjesét rezervé. KVK mund té saktésojné gé Furnizuesi té sigurojé ndonjé ose té
gjitha materialet e méposhtme, njoftimet dhe dokumentet gé kané té béjné me pjesét rezervé gé i prodhon apo i
distribuon Furnizuesi:

a) pjeset rezervé té cilat Autoriteti kontraktues mund té vendosé t'i blejé nga Furnizuesi, duke kuptuar gé ky
vendim nuk do ta lirojé Furnizuesin nga obligimet e garancisé sipas kontratés

b) né rast t& ndérprerjes sé prodhimit té pjeséve rezervé, duhet té lajmérohet paraprakisht Autoriteti kontraktues
pér t'i mundésuar gé té blejé pjesst e kérkuara dhe, pas ndérprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet & pjeséve
rezerve, nése kérkohen dhe kur kérkohen do t'i sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesé.

Neni 24 Pranimi pérfundimtar

24.1 Pas skadimit t& periudhés g€ garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér se njé periudhé, pas skadimit t&
periudhés sé fundit, dhe atéheré kur té jené zgjidhur té gjitha defektet apo démet, autoriteti kontraktues do t'i léshojé
Furnizuesit njé certifikaté t& pranimit pérfundimtar, me njé kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datén né té cilén
Furnizuesi i ka plotésuar obligimet e tij sipas kontratés dhe né rényré té tillé q& autoriteti kontraktues té jeté i
kénaqur. Certifikata finale e pranimit do t& l&shohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga skadimi i
periudhés s& garancisé ose rnenjéheré pasi riparimet eventuale gé jané kérkuar sipas Nenit 22 & jené pérfunduar
né meényreé te tillé gé te jeté i kénacur autoriteti kontraktues.

24.2 Kontrata nuk do t€ konsiderohet se éshté realizuar plotésisht derisa té jeté nénshkruar certifikata pérfundimtare
e pranimit ose derisa té konsiderohet se kjo éshté nénshkruar nga autoriteti kontraktues.

24.3 Pa marré parasysh I&shimin e certifikatés pérfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do t& mbeten t&
detyruar pér plotésimin e obligimeve gé dalin sipas kontratés para I&shimit t& certifikatés pérfundimtare té pranimit
dne té cilat kangé mbetur t& parealizuara né& kohén kur léshohet certifikata pérfundimtare e pranimit. Natyra dhe
masa e obligimeve t& tilla do t& pércaktohen duke iu referuar dispozitave té kontratés.

Neni 25 Shkelja e kontratés
25.1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin té shlyejé ndonjé nga obligimet e veta me kontraté.
25.2 Né rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démtuar do té keté té drejté pér kéto kompensime
a) démet; dhe/ose
b) ndérprerjen e kontratés.
25.3 Pérve¢ masave té sipérpérmendura, mund té jepen démshpérblime. Ato mund té jené:
a) déme té pérgjithshme; ose
b) déme té likuidueshme.

25.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet gé rezultojné nga zbatimi i masave té parapara né kété nen do t&
zbatohen duke u zbritur nga shumat gé duhet t'i paguhen Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesé nga siguria.

Neni 26 Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues

26.1 Autoriteti kontraktues mundet g&, pasi t'i japé Furnizuesit 7 dité paralajmérim, ta ndérpresé kontratén ne
ndonjérin nga rastet e méposhtme:
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a) kur Furnizuesi né ményré pérmbajtjesore nuk arrin t'i realizojé obligimet e veta sipas késaj kontrate;

b) Furnizuesi déshton né pérmbushjen brenda njé afati t& arsyeshém t& paralajmérimit t& dhéné nga autoriteti
kontraktues gé& kérkon nga ai t& evitojé ndonjé neglizhencé apo déshtim pér té realizuar obligimet e veta sipas
kontratés, dhe t& cilat ndikojné né ményré serioze né realizimin & duhur dhe me kohé té punéve;

¢) Furnizuesi refuzon ose éshté neglizhent né realizimin e urdhrave administrative t& dhéna nga autoriteti
kontraktues;

d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;

e) Furnizuesi falimenton ose éshté duke u mbyllur; punét e tij jané duke u administruar nga gjykatat, ka hyré ne
marréveshje me kredituesit, kel pezulluar aktivitetet biznesore, i nénshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato
céshtje, ose &shté né ndonjé situaté analoge gé shkaktohet nga ndonjé proceduré e ngjashme e paraparé né
legjislacionin apo né rregulloret nacionale;

f) Furnizuesi é&shté dénuar pér njé shkelije gqé ka t& b&jé me sjellien profesionale, pérmes njé gjykimi gé ka
fuginé e res judicata;

g) Furnizuesi éshté shpallur fajtor pér sjellje t& réndé té keqe jo profesionale t& déshmuar me ¢farédo mjeti té
cilin mund ta vértetoj Autoriteti kontraktues;

h) Furnizuesi i &€shté nénshtruar njé gjykimi gé ka forcén e res judicata pér mashtrim, korrupsion, pérfshirje né
ndonjé organizaté kriminale ose ndonjé aktivitet tjetér ilegal q& i démton interesat financiare t&¢ Komuniteteve:

i) Furnizuesi , pas nj¢ procedure tjetér t& prokurimit ose procedure t& dhénies s& njé granti té financuar nga
buxheti i komunitetit, &shté deklaruar se ka béré shkelje serioze t& kontratés pér mosrealizim té obligimeve té
veta kontraktuese;

j) té gjitha modifikimet organizative qé& pérfshijné ndryshime né personalitetin ligjor, natyrén ose kontrollin e
Furnizuesit, pérveg nése ké&to modifikime regjistrohen né suplementin e kontratés;

k) shfaget ndonjé paaftési tietér ligjore & i pengon realizimit té kontratés;

[) Furnizuesi nuk arrin té japé& garancing ose sigurimin e kérkuar, ose nése personi ¢é e jep garancing &po
sigurimin mé té hershém t& kérkuar né kontratén e tanishme nuk &shté né gjendje t'i plotésojé zotimet e tij.

26.2 Ndérprerja do té& bé&het pa paragjykim ndaj t& drejtave apo mundésive tjera t& Autoritetit kontraktues dhe
Furnizuesit sipas kontratés. Autoriteti kontraktues, pas késaj mund t& nénshkruajé ndonjé kontraté tjetér me njé palé
té treté né emér t& Furnizuesit. Detyrimi i Furnizuesit pér t& shtyré pérmbushjen duhet t& pushojé sé ekzistuari
menjéheré pas ndérprerjes, pavarésisht nga detyrimet q& mund té jené paragitur tashmé.

26.3 Autoriteti Kontraktues, pas l&shimit t& njoftimit t& ndérprerjes s& kontratés, do ta udhézojé Furnizuesin qé té
ndérmarré hapa té& menjéhershém pér ta pérmbyllur ekzekutimin e furnizimeve né ményré té shpeijté dhe té rregullt
dhe pér t'i zvogéluar né minimum shpenzimet.

26.4 Neé rast t& ndérprerjes, autoriteti kontraktues, sa me shpejt q& (& jet¢ e mundur dhe né prani té Furnizuesit ose
té pérfagésuesve té tij ose duke u béré atyre thirrjen e duhur, do ta pérgatisé njé raport mbi furnizimet e clorézuara
dhe punés sé realizuar dhe té béjé regjistrimin e materialeve té furnizuara dhe té papérdorura. Do té pérgatitet edhe

njé deklaraté e parave qé duhet t'i paguhen Furnizuesit dhe parave gé i ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues
né datén e ndérprerjes sé koritratés.

26.5 Autoriteti kontraktues nuk do té jeté i obliguar t& béjé pagesa tjera pér Furnizuesin derisa té& jené parfuncuar
furnizimet, ndérsa Autoriteti kontraktues do té keté té drejté t& marré nga Furnizuesi koston ekstra, nése ka, t&
furnizimeve ose do té paguajé shumén gé duhet t'i paguhet Furnizuesit para ndérprerjes sé kontratés.

26.6 Nése Autoriteti kontraktues e ndérpret kontratén, ai do té keté té drejté t& marré nga Furnizuesi humbjet qé i
jané shkaktuar nén kushtet e kontratés t& parapara né Nenin 2 t& KVK.

Neni 27 Ndérprerja nga ana e Furnizuesit

27.1 Furnizuesi , pasi e ka paralajméruar Autoritetin kontraktues 7 dité paraprakisht, mund ta ndérpresé kontratén
nése Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin t'i paguajé Furnizuesit shumat g& duhet t& paguhen né ndonjé certifikaté t& 1&shuar nga personi i
autorizuar pas skadimit t& afatit té fundit.

- vazhdimisht nuk arrin t'i plotésojé obligimet e veta edhe pas rikujtimeve t& pérséritura; ose
- e pezullon dorézimin e furnizimeve, ose ndonjé pjesé té tyre, pér mé tepér se 180 ditg, pér arsye qé nuk jané
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specifikuar né kontraté ose gé nuk mund t'i atribuohen Furnizuesit.

27.2 Ndérprerja do té& béhet pa paragjykim pér ndonjé t& drejté apo autoritet tjetér sipas kontratés s& Autoritetit
kontraktues dhe Furnizuesit.

27.3 Né rast t&¢ ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 27.1, Autoriteti kontraktues do ta paguajé
Furnizuesin pér humbje ose dém ¢é& mund t'i jeté shkaktuar Furnizuesit.

Neni 28 Forca madhore

28.1 Asnjéra palé nuk konsiderohit se ka béré mosrespektim ose shkelje t€ obligimeve té saj sipas kontratés nése
realizimi i obligimeve t& tilla parandalohet nga ndonjé ngjarje e shkaktuar nga njé forcé madhore qé shkaktohet pas
datés kur kontrata hyn né fuqi.

28.2 Pér géllime té kétij Neni, termi "forcé madhore" do té thoté veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose
¢rregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftérat gofshin t& deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet,
rastet e dhunés, epidemité, rréshqitjet e tokés, térmetet, shtréngatat, vetétima, vérshimet, erozionet, trazirat civile,
eksplodimet dhe ndonjé ngjarje tjetér e ngjashme e paparashikuar & éshté pértej kontrollit t& paléve dhe nuk mund
t& pérballohet as me kujdesin e duhur.

28.3 Pa marré parasysh dispozitat € Neneve 14 dhe 26, Furnizuesi nuk do té jeté i detyruar t& hegé doré nga
garancia e realizimit, démet e likuiduara ose ndérprerja pér shkak t& shkelies nése, dhe deri né até masé sa,
vonesa e tij e realizimit ose ményré tjetér déshtimi pér té realizuar obligimet e tij me kontraté éshté rezultat i njé
ngjarjeje té forcés madhore. Gjithashtu, pa marré parasysh dispozitat e Neneve 18.4 dhe 27, Autoriteti kontraktues
nuk do té jeté i detyruar t& paguajé interes pér pagesat e vonuara, pér mosrealizim ose pér ndérprerje nga
Furnizuesi pér shkelje t& kontratés, nése dhe deri né até masé sa vonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj tjetér i
déshtimit pér té kryer obligimet e tij éshté rezultat i forcés madhore.

28.4 Nése ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethané e forcés madhore ka ndodhur e cila mund té ndikojé né
realizimin e obligimeve té saj, menjéheré do ta lajmérojé palén tjetér, duke dhéné t& dhéna detaje mbi natyrén,
kohézgjatien ¢ mundshme dhe efektin q& kané gjasa ta kené rrethanat. Pérve¢ né&se udhézohet ndryshe nga
autoriteti kontraktues me shkrim, Furnizuesi do té vazhdojé t'i realizojé obligimet e tij sipas kontratés pérderisa
éshté mjaft praktike, dhe t& angazhojé t& gjitha mjetet e arsyeshme alternative pér t& plotésuar ndonjé obligim gé
ngjarja e forcés madhore t& mos e pengojé até gjaté punés. Furnizuesi nuk do t& zbatojé mjete 1& tilla alternative
pérvec nése udhézohet ta béjé k&té nga autoriteti kontraktues.

28.5 Nése Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit t& urdhrave té& autoritetit kontraktues ose gjaté
pérdorimit t& mjeteve alternative sipas nenit 28.4 shuma e saj do té certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 29 Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

29.1 Palét duhet t'i b&jné té gjitha pérpjeke pér té zgjidhur né ményré migésore té gjitha mosmarréveshjet g&¢ mund
té ndodhin ndérmjet tyre. Sapo té shfaget ndonjé mosmarréveshje, palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me shkrim
pér géndrimet e tyre né mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje & ata konsiderojné se éshté e mundshme. Nése
cilado palé e sheh té dobishme, palét do té takohen dhe t& mundohen ta zgjidhin mosmarréveshjen. Pala do té i
pérgjigjet kérkesés pér zgjidhje migésore brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha maksimale gé jepet pér arritien e
késaj zgjidhjeje do té jeté 30 dité nga fillimi i procedurés. Nése pérpjekja pér té arritur zgjidhje migésora déshton
ose nése pala déshton té pérgjigjet me kohé ndaj kérkesave pér zgjidhje, t& dyja palét do té jené té lira t& vazhdojné
né fazén e ardhshme té procedurés sé zgjidhjes sé mosmarréveshjes duke e lajméruar tjetrén.

29.2 Nése procedura e zgjidhjes migésore t&€ mosmarréveshjes déshton, palét mund t& merren vesh t& pérpigen té
pajtohen pérmes institucionit t& specifikuar né KVK. Nése nuk mund té arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas fillimit
té procedurés sé pajtimit, secila palé do t& keté t& drejté t& vazhdojé né fazén e ardhshme t& procedurés sé
zgjidhjes s& mosmarréveshjes.

Neni 30 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjygésore

30.1 Nése nuk mund té arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés migésore pér zgjidhje té
mosmarréveshjes, secila palé mund té kérkojé:

a) ose vendim nga gjyqi; ose
b) kurdo ge palét pajtohen vendim arbitrimi né pajtim me KVK..

32.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata
apo arbitrimi.
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PJESAIlIl E KONTRATES KUSHTET E VEGANTA

KVK né vijim do té plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré gé ka njé konflikt, dispozitat kétu do té
mbizotérojné mbi ato t& KFK.

[Udhézimet pér plotésimin e KVK jané dhéné, sipas nevojés, né shénimet kursive té pérmendura pér
nenet pérkatése té KPK. Fshinl alo jo relevante]

Kushtet e Pérgjithshme | Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK
té Kontratés Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK mund té béhet
vetém me pélgimin e té dy paléve kontraktuese.

Perghkrlml ! NP ; Kushtet dhe detyrimet
nenit Nenit
Ligjet e Kosovés & jané né fuqi do t& zbatohen pér té gjitha

o 1.1 ¢éshtjet gé& nuk mbulohen nga dispozitat e kontratés. Juridiksion do
Ligji i té keté gjykata pérkatése né Prishting.
zbatueshém
dhe gjuha 12 Gjuha e pérdorur gjaté ekzekutimit t& késaj kontrate do té jeté

] gjuha Shqgipe.

L Operatori ekonomik duhet té dorézojé sigurimin e ekzekutimit para

Siguria e 2

&1 nénshkrimit té késaj kontrate. Shuma e Sigurisé sé Ekzekutimit éshté 10 %
e vlerés sé kontratés pér kohézgjatjen e periudhés prej 13 Muaj.
Pérgjegjésia e kontraktuesit éshté né rast té shkaktimit té démeve né
persona, staf apo objekte pérreth.

ekzekutimit

Pérgjegjésia dhe o
Sigurimi i i Operatori Ekonomik éshté pérgjegjés pér sigurimin e punétoreve té tjj
Kontraktuosit dhe do ti barté té gjitha pasojat né rast t& ndonjé 1&ndimi gjaté
ekzekutimit t& furnizimeve, gjaté transportit dhe né QMF.

Furnizimet duhet té kené cilési té larté dhe duhet ti pérmbahen me
pérpikéri specifikacionit teknik né dosje té tenderit. Furnizimet duhet
t& kené afat minimumi 12 muaj nga data e dorézimit té tyre dhe
pranimit nga njésia kérkuese.

Cilésia e 4
furnizimeve

| Menaxheri i Projektit:

Inspektimi dhe | | Menaxheri i projektit do té caktohet me vendim pas nénshkrimit té
testimi kontratés i cili do t& bé&jé menaxhimin e kontratés sipas vendimit té
lartcekur.
Autoriteti Kontraktues duhet té& paguaj Kontraktuesit shumén e
6 | certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditéve nga data e ¢do
Pagesa i | certifikate me té cilén vérteton pjesén e pérfunduar té furnizimeve
sipas kontratés.
Fillimi i 7 | Data e fillimit t& kontratés do té jeté me:01.06.2021
kontratés .
Parfundimi i | Kontrata do té pérfundon né datén 31.05.2022 ose nése pérmbushet
- 7.1 | vlera e kontratés mé herét se data e pércaktuar mé larté.
kontratés |
| Operatori ekonomik do té ofrojé@ mallrat té cilat i pérshtaten
Obligimet e 5 3 s:pegfikimeve teknike né dosje té tender?t. Né ragt. te kor"nst.a'timit nga
garancionit O | njésia kérkuese se mallrat nuk | plotésojné specifikat teknike ose

jané me té meta atéheré O.E. éshté | detyruar qé ti zévendésoj me

| mallra tjera pa té meta té cilat | plotésojné specifikat teknike né dosje




té tenderit.

Shérbimet pas

Periudha pér pérmirésimin e cefekteve éshté 5 dité pas dorézimit

shities 9. té kérkesés (Vérejties) nga ana e Menaxherit té kontratés né rast e
konstatohet gé materiali nuk i plotéson specifikat teknike.
Palét do té tentojné qgé ti zgjidhin mosmarréveshjet né meényra
Zgjidhja migésore. Sapo te shfaget nclonjé mosmarréveshje palét do ta
migésore e 10. njoftojné njéra tietrén me shkrim pér pozitén e mosmarréveshjes
mosmarréveshj dhe do ti sugjerojné palés tjetér mbi variantin e zgjidhjes sé késa|
es mosmarréveshje.
Zgjidhja e Gdo mna§n)arr'éves;hje ndérmjet paléve té cilat mund té lindin gj@'té
mosmarréveshj | 1o ekzekutlmlt”té Késaj kpntrate <_:'Ihe se nuk és'r.]te:_e mupdur" té zgjichet
i Fpong - nqryslje njjt?_rn’uet paléve do_te: _(?or?zxah_eiz né t.:jyka[ten Thernglcure
procedure né .l.-"rl$lj|t|n.e, I?eparﬁ:ar]nentl pér ¢éshtje Ekonomike né pajtim me
gjygésore legjislacionin né Kosové.




REPUBLIKA E KOSOVES ~ K0SOVA CUMHURIVETI
REPUBLIKA KOSOVA — REPUBLIC OF KOSOVO

MAMUSA BELEDIYESI—~ KOMUNA E MAMUSHES
OPSTINA MAMUSA — MUNICIFALITY OF MAMUSA

PJESA LPERSHKRIMI I CMIMEVE

Titulli i Tenderit: FURNIZIMI ME MATRIAL SHPENZUES MEDICINAL PER LABORATOR
PER QMF-N NE MAMUSHE.

Nr i prokurimit 626-21-1932-1-2-1

Nr i brendsh&m 626-21-007-1-2-1

Furnizimi me material shpenzues medicinal pér laboratoré pér QMF-n né Mamushi
l. Glucose Liquicolor-Human ose ekuivalent 1000 | Kuti ‘ 8.00 20,00 160.00
2. Urea Liguicolor R1 1X1000 mil Kuti 10.00 30.00 300.00
3, Urea Liquicolor R2 1X1000 ml Kuti ‘ 10.00 10.00 100.00
4 Kreatinina 2x250ml+25ml Kuti 10.00 25.00 260.00
S Kolesterol 4 x250 Kuti 10.00 40.00 400.00
6. Trigliceride Kuti 10,00 55.00 550.00
7. Bilirubin D+Tiquic 2 x100 ml Kuti 24,00 20.00 480.00
8. ASAT GPT -4 X250 ml Kuti 10.00 20.00 200.00
9. ALAT GPT -4 X250 ml Copé 10.00 20.00 200.00
10. | Vacuete NC-3.85-2ml-13x75 ESR Copé 2.000.00 0.10 200.00
11. | Vacuete ZS 8 ml 16x100 Copé 2.000.00 0.12 240.00
12. | ESR pipetie w Copé ©2.000.00 0.12 240,00
13. | Adapter pér pipeta Copé 2.00 10.00 20.00




Epruveta 12x75mm Sml plastike

Copé 3.000.00 0.02 60.00
15. | Epruveta pér urine 12ml Copé 4.000.00 0.04 160.00
16. | Vazhduese pér pipeta yellow 1/1000 Humana Copé 10.00 11.00 110.00
17. | Vazhduese pér pipeta blue 1/500 Humané Copé 19.00 11.00 209.00
18. | Lames porte-objekt 76x26 (xhama punues) 50 cope/kuti Kuti 48.00 2.50 120.00
19. | Lamel 18x18 100 cope/kuti Kuti 10,00 2.00 20.00
20, | Teste pér glikometer Aceu Chek Aktiy 1/50 Copé 20.00 10.00 200.00
21 Teste piér glikometer Accu Chek senzor 1/50 Copé 20.00 9.00 180.00
22, | Reagens Hemogram Diluent BC-3 20 Litra Copé 5.00 40,00 200.00
23, | Reagens Hemogram Rinse BC-3 20 Litra Copé 5.00 40.00 200.00
24, | Reagens Hemogram Dia lyse 0.5 Litra Copé 5.00 40.00 200.00
25, | Blod Lancets 1/1000 Copé 10.00 10.00 100.00
26, | Accu Chek lancets 1/25 Copé 80.00 2.5 200.00
27, | Qre elektronike pér laborator Copé 2.00 10.00 20.00
28, | Ore mekanike pér laborator Copé; 4.00 10.00 40.00
29, | CRP Kuti 5.00 30.00 150.00
30, | Grupi | gjaknt Kuti 5.00 30.00 150.00
31, | Vacuete K3 Copé 2.000,00 0.10 200.00
32, | Multicell segment pajisja plus- sed Copé 5.000.00 0.03 150,00
33, | Segment caps, Fully plus- sed Copé 800.00 0.40 320.00
34, | Acidi sulfosalik 501 20% 1x1Litér Litér 50.00 4.00 200.00
35, | HCL 1% 1x1Litér Litér 20.00 5.00 100.00
3 Gota urinare te mbéshtjellura me qusie plastike Copé 1.000.00 0.10 100.00
37, | Mbajtése epruvetash te médha Copé 2.00 10.00 20.00
38, | Mbajtése epruvetash te vogla Copé 2.00 10,00 20.00
39. | Gaza sterile 10x10 Copé 3,000.00 0.15 450.00
49. (nza sterile 7.5%7.5 Copé 4,000.00 0.10 400.00




Shiringa 10ml

Copé 20.000.00 0.043 900.00

42, Shiringa 5m} Copé 9.000.00 0.033 J15.00
43, Shiringa 2ml Copé 1.200.00 0.02 24.00
44. Maska pér inhalim Copé 100.00 1.00 100.“1;)5“
45. Shpatulla druri jo-sterile 1/100 Kuti 150.00 1.20 1130.00
46. Letér pér EKG 60/30 Copé 50.00 2.00 100.00 V
47. Pambuk medicinal 1kg Kg 25,00 4,00 100.00
48. Gaza jo-sterile 100 m Copé 7.00 15.00 105.00
49, Ez mark lidhése Copé 10.00 3.00 30.00

Reagens D-Dimer

Methodes: Nephelometry

Individual test te integruara te gjitha ne nje test (Tipsa,puffer,kiveta per
P gzglr:[g]vil;:xﬁ? g(e? testim te parametrit D Dimer 10 nukrolitra kg S0 Bl &3t

Koha e inkubimit dhe lexinut te mostres 5 minuta prej momentit te

futjes ne aparat
51, Uji i distiluar 1x1L Litér 500.00 0.80 400.00
52, Gjilpéra 21G Copé 18.000.00 0.02 360.00
§3. Gjilpéra 23G Copé 6.200.00 0.02 124.00
54, Hidrogjen 3% Litér 20.00 3.00 60.00
55, Gel pér ultrazé 1lit. Litér 10.00 1.00 10.00
56. Letra pér ultrazé K95 Copé 30.00 18.00 340.00
57. Termometér pér banjo ujore Copé 2.00 10.00 20.00
58. Termometér pér frigorifer Copé 2.00 10.00 20.00
39. Fasha elastike 10x4 Copé 30.00 0.40 12.00
60. Povidonjod 1 litérsh Litér 12.00 4.00 48.00
61. Flaster Scmx 5m Copé 110.00 1.00 110,00
62. ALKOOLE Etanol 96% x 1 L Litér 100.00 2.00 200.00
63. Doreza jo-sterile (madhési te ndryshme) Palé 50.00 8.00 400.00
64. Fasha crepe dimensione te ndryshme Copé 20.00 1.00 L?Z(}.t)OM
65. Kanila intravenoze (madhisi te ndryshme) Copé 3000.00 0.30 900.00




66. karton koshi mbeturinash mjekésore Copé 500.00 1.20 600.00
67. Shiringa Plastike 20 ml Copé 1.000.00 0.10 100.00
68. Sisterne Infuzioni Copé 5.000.00 0.20 1000.00
~‘69. Traké pér gleukometér a 50 cope (Accu chek Performa) Copé 13.00 10.00 130.00
70. Penj kirurgjik NYLON (madhési te ndryshme) Copé 30.00 1.00 30.00
71. Maske oksigjeni pér te rritur dhe pér fémijé Copé 100.00 1.00 100.00

Totali i pérgjithshém duke aplikuar té gjitha taksat dhe tatimet 17,407.00
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