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KONTRATE PUBLIKE KORNIZI
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KOMUNA E MAMUSHES té cilén e pérfagéson Gazmend Gashi né cilésing e Udhéheqgésit té sektorit té

Prok

urimit (n& vazhdirm "Autoriteti Kontraktues"), né njérén ané; dhe

" KONTI " SH.P.K., Ali Hadri 27, Prizren, ( (ne vazhdim “Furnizuesi”), ne anén tjetér, jané pajtuar te lidhin njé

kontr,

ate publike pér furnizim me:

Operatori Ekonomik " KONTI " SH.P.K., Ali Hadri 27 me numér té biznesit: 810029753, selia né Prizren

té ci
“Kon

Neni

in me autorizim e pérfagéson z. Jaser Milaimi, né cilésiné e Bashképronarit (ne vazhdim
raktuesi”), ne anén tjetér, jané pajtuar té lidhin njé kontraté publike pér furnizime si mé poshté:

1 Lénda

1.1 Lénda e kontrates publike kornizé éshté té krijoj kushtet, duke pérfshiré ¢mimet dhe rregullat e
implementimit pér furnizimin me materiale té ndryshme farmaceutike pér laborator dhe 1éndé tjera

shpe

1zuese medicinale pér nevojat e QMIF-s né Mamushé.

Sasia e furnizimit pér kontraté éshtg sasi e pérafért pér 12 muaj (+:30%), té ¢mimit t& kontratés dhe sasive tis

pérs ‘kruar mé poshté:
" Furnizimi me material shpenzues medicinal pér laboratoré pér QMF-n né Mamushé.
Sasia e
Artikulli Pérshkrimi i artikullit Njésia Pérafért pér
24 Muaj
[ Glucose Liquicolor-Human ose ekuivalent 1000 Kuti 16.00
2 Urea Liquicolor R1 1X1000 ml Kuti 20.00
3, Urea Liquicolor R2 1X1000 ml Kuti 20.00
4. Kreatinina 2x250ml+25ml Kuti 20.00
5. | Kolesterol 4 x250 Kuti 20.00
5. | Trigliceride | Kuti 20.00
7. Bilirubin D+Tiquic 2 x100 ml Kuti 48.00
3. ASAT GPT -4 X250 ml Kuti 20.00
). | ALAT GPT —4 X250 ml Cope 20.00
10. | Vacuete NC-3.85-2ml-13x75 ESR Cope 4.000.00
I1. | Vacuete S 8 ml 16x100 Cope 4.000.00
12. | ESR pipette w | Cope 4.000.00
13. | Adapter pér pipeta | Cope 4.00
14. | Epruveta 12x75mm 5ml plastike Cope 6.000.00
15. | Epruveta per urine 12ml Cope 8.000.00
16. | Vazhduese pér pipeta yellow 1/1000 Humana Cope 20.00
|




|7. | Vazhduese pér pipeta blue 1/500 Humana Cope 38.00
3. Lames .porte-obj‘ekt 76x26 (xhama punues) 50 Kuti 96.00
‘ cope/kuti
19. | Lamel 18x18 100 cope/kuti Kuti 20.00
20. | Teste pér glikometer Accu Chek Aktiv 1/50 Cope 40.00
21. | Teste pér glikometer Accu Chek senzor 1/50 Cope 40.00
22. | Reagens Hemogram Diluent BC-3 20 Litra Cope 10.00
23. | Reagens Hemogram Rinse BC-3 20 Litra Cope 10.00
24. | Reagens Hemogram Dia lyse 0.5 Litra Cope 10.00
25. | Blod Lancets 1/1000 Cope 20.00
26. | Accu Chek lancets 1/25 Cope 160.00
27. | Ore elektronike pér laborator Cope 4.00
28. | Ore mekanike pér laborator Cope 8.00
29. | CRP Kuti 10.00
30. | Grupi I gjakut Kuti 10.00
31. | Vacuete K3 Cope 4.000.00
32. | Multicell segment pajisja plus- sed cope 10.000.00
33. | Segment caps. Fully plus- sed cope 1600.00
34. | Acidi sulfosalik sol 20% Ix1Litér Litér 100.00
35. | HCL 1% 1x1Litér Litér 40.00
36. | Gota urinare te mbéshtjella me qese plastike Cope 2.000.00
37. | Mbajtése epruvetash te médha Cope 4.00
38. | Mbajtése epruvetash te vogla Cope 4.00
39. | Gaza sterile 10x10 Cope 16,000.00
40. | Gaza sterile 7.5 x 7.5 Cope 8,000.00
41. | Shiringa 10ml Cope 40.000.00
42. | Shiringa 5ml Cope 18.000.00
43. | Shiringa 2ml Cope 2.400.00
44. | Maska pér inhalim Cope 200.00
4s. | Shpatulla druri jo-sterile 1/100 Kuti 300.00
46. | Letér pér EKG 60/30 Cope 100.00
47. | Pambuk medicinal 1kg Kg 50.00
48. | Gaza jo-sterile 100 m Cope 14.00
49. | Ez mark lidhése Cope 20.00

Reagens D-Dimer

Methodes: Nephelometry

Individual test te integruara te gjitha ne nje test (Tipsa,
4. puffer, kiveta pér aparatin automatic) Cope 1000.00

Sasia e volumit pér testim te parametrit D Dimer 10
mikrolitra

Koha e inkubimit dhe leximit te mostrés 5 minuta prej
momentit te futjes ne aparat

¥




51. | Uji i distiluar Ix1L Liter 500.00
52. | Gjilpéra 21G Cope 36.000.00
53. | Gjilpéra 23G Cope 12.400.00
54. | Hidrogjen 3% Litér 40.00
55. | Gell pér ultrazg 1lit. Litér 20.00
56. | Letra pér ultrazé K95 Cope 60.00
57. | Termometér pér banjo ujore Cope 4.00
58. | Termometér pér frigorifer Cope 4.00
59. | Fasha elastike 10x4 Cope 60.00
60. | Povidonjot 1 litérsh litér 24.00
61. | Flaster Semx Sm copé 220.00
62. | ALKOOLE Etanol 96% x | L Litér 200.00
63. | Doreza jo-sterile (madhé&si te ndryshme) Pale 100.00
64. | Fasha crepe dimensione te ndryshme Cope 40.00
65. | Kanila intravenoze (madhési te ndryshme) Cope 6000.00
66. | Koshi kartoni mbeturinash mjekésore Cope 1000.00
67. | Shiringa Plastike 20 ml Cope 2.000.00
68. | Sisteme Infuzioni Cope 20.000.00
69. | Traka pér gleukometér a 50 cope (Accu chek Performa) Cope 26.00
70. | Penj kirurgjik NYLON (madhési te ndryshme) Cope 60.00
71. | Maske oksigjeni pér te rritur dhe pér fémije Cope 200.00

Vérejtje: Materialet duhet & jené kualitative dhe t& qéndrueshme.

Afati minimal i

qéndrueshmérisé duhet té jeté minimum 12 muaj nga data e dorézimit. N& rast se pa dashje
gshté¢ pérdorur ndonjé marké tregtare atéheré O.E. mund t€ ofertoj me njé artikull t&
barasvlershém.

Autoriteti Kontraktues bé&né blerjen vetém né emér té veté Autoritetit Komuna e Mamushés.

1.2 Kontrata publike kornizé do té implementohet me “vendosjen e porosive” apo thirrje. P.sh. Kurdo gé
Autoriteti Kontraktues apo ndonjé Autoritet tjetér Kontraktues i pérfshiré né kété kontraté, tenton t& blejé
artikuj né bazé t& késaj kontrate publike korniz&, duhet gé té dérgojé “porosing” tek furnizuesi, duke
specifikuar listén me artikuj pé&r furnizim me sasité e tyre pérkatése.

1.3 Sasité e vlerésuara, té pércaktuara né Pjesén C, Lista e Cmimit, jané vetém sasi indikative. Autoriteti
Kontraktues i pérmendur né Nenin 1.1 é&shté i detyruar té pérdoré kété marréveshje kornizé sa heré gé té
prokurojné mallrat e p&€rmendura né nenin 1.1 t& késaj kontrate.

1.4 Kontrata hyné né fugi me 10.03.2022 dhe pérfundon né datén 09.03.2024 ose nése pérmbushet viera
e kontratés mé herét se data e pércaktuar mé larté.

Neni 2

Kushtet e dérgesés

2.1 Afati kohor pér dorézim do & jeté 5 dité nga koha e porosisé nga ana e Autoritetit Kontraktues.
2.2 Vendi i dorézimit t& furnizimit do té jeté né Qendrén e Mjekésisé Familjare né Mamushé.




2.3 Inkotermi [ zbatuesh&m do té jeté ppp! (Dérgesat e Detyrés t& Paguara).

Neni 3Origjina
3.1 Furnizuesi duhet t& dorézojé njé certifikaté t& origjinés sé& furnizimeve, mé s& voni atéheré kur e kérkon
pranimin e pérkohshém t& furnizimeve. Mosveprimi sipas kétij kushti mund t& ket& si rezultat ndérprerjen e

kontratés

3.2 Origjina e mallrave do t& pércaktohet sipas Kodit t& Doganave t& Bashkésisé Evropiane (Community Customs
Code-) ose sipas marréveshjeve ndérkombétare t€ cilat i ka nénshkruar vendi né fjalé.

Neni 4 Cmimi
4.1 Cmimet njési t& furnizimeve jané paraqitur né Ofertén Financiare, Lista ¢ Cmimit e paragitur nga Furnizuesi.

4.2 Vlera totale indikative e kontratés éshté 35,420,00 Euro. Tridhjetekatérmijé e katérgind e njézeté
Euro. Derivimi i lejuar nga vlera totale indikative éshté (+) (-) 30 %.

4.3 Cmimi i pérmendur n& Nenin 4.2 mé sipér duhet t& jeté e vetmja pagesé qé Autoriteti Kontraktues i ka borxh
Furnizuesit sipas kontratés publike kornizg.

4.4 Cmimet pér njési jané fikse dhe nuk do ti nénshtrohen ndryshimeve pér porosité e vendosura nén kéte
kontraté kornizé.

4.5  Pagesat do t& b&hen né pérputhje me Kushtet e Pérgjithshme dhe/ose t& Vecanta té Kontratés.
Neni SRendi i pérparésisé sé¢ dokumenteve té kontratés

5.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:

(a) Kontrata Publike Kornizé;

(b) Kushtet e Veganta t& Kontratés;

(c) Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés;

(d) Tenderi i Furnizuesit, duke pérfshirg Specifikimet Teknike;
(e) Oferta financiare (Lista e Cmimeve);

() Urdhér blerja;

(2) [shéno ¢do dispozite tjetér té dosjes sé tenderit].

5.2 Dokumentet e ndryshme qé e pérb&jné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén; dhe né raste té
paqartésisé ose divergjencés, ato duhet t& lexohen sipas rendit t& pérparésisé né t& cilin jané dhéné mé sipér.

Neni 6 Komunikimet

6.1 Té¢ gjitha komunikimet me shkrim q¢ kané t& b&jné me kété Kontraté ndérmjet Autoritetit Kontraktues, nga
njéra ané dhe Furnizuesit nga ana tjetér duhet té cekin titullin e Kontratés dhe numrin e saj t& identifikimit dhe
duhet t& dérgohen me postg, faks, email ose t& dorézohen personalisht.

6.2 Nése personi qé dérgon komunikatén kérkon vértetim té pranimit t& saj, ai duhet ta thoté kété né komunikatén e
tij. Sa heré qé ka afat t& fundit pé&r pranimin e komunikatés me shkrim, dérguesi duhet t& kérkojé vértetim &
pranimit t¢ komunikatés sé tij. N& t& gjitha rastet, dérguesi duhet t’i marré t& gjitha masat e nevojshme pér t&
siguruar pranimin e kornunikimit té tij.
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6.3 Kudo ge né kontraté parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi, p&lqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, pérveg
nése specifikohet ndryshe né njoftimin e tillé, pélqim, miratim, certifikaté apo vendim do t& jeté ng forms t&
shkruar dhe fjalét "njoftoj", "vértetojé", "miratoj” ose"vendosé "do t& shénohen né pérputhje me rrethanat. Ndonjé
miratim, pajtim, certifikaté ose vendimi i tillé nuk duhet t& mbahet apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontraté éshté pérgatitur né gjuhén Shqipe né tri origjinale, dy origjinale pér Autoritetin Kontraktues dhe nji
origjinal pér Furnizuesin,

Emri: Gazmend Gashi Emri; Jaser Milaimi
Pozita: Wdh&heqes | ,Se.kto”t I8 Pozita: Bashképronar
Prokurimit

=

Nénshkrimi: % M? Nénshkrimi: 7/ 2 » , /(p(, A oV
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PJESA Il E KONTRATES KUSHTET E PERGJITHSHME

Neni 1 Pérkufizimet

1.1 "Kontraté" do té thoté marréveshja e lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, sic éshté shénuar
né formularin e kontratés t& nénshkruar nga palét, duke pérfshire té gjitha shtojcat pér kété dne té gjitha dokumentet
e inkorporuar me referencé né té.

1.2 “Produktet” perkufizohen si t& mira materiale gqé kané vleré ekonomike, duke pérfshiré por pa u kufizuar né
mallrat, artikujt, lendét e para, makinerité dhe pajisjet, objektet né formé té ngurté té lengshme ose té gazshme.

1.3 "Autoriteti Kontraktues” do té thoté organizata e blerjes sé mallrave, si¢ éshté e quajtur Fletén mbi té Dhénat e
Tenderit.

1.4 "Furnizues" do té thoté njé person fizik ose juridik g& éshté palé e késaj kontrate dhe sipas dispozitave té késaj
kontrate furnizon mallra gé jané objekt i késaj kontrate.

1.5 “Palé(t)” do té thoté nénshkruesit e kontratés.

1.6 “Inkotermet” do t& thoté termat ndérkombétare tregtare qé pérbé&jné rregullat e interpretimit té termave tregtare
gé pércakiojné menyrén, kostot dhe rreziget gé lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek autoriteti
kontraktues.

1.7 "Furnizim” do t€ thoté dorézim i produkteve me cilési, sasi dhe lloj t& specifikuar né kontraté, si dhe t&
vendosura dhe paketuara né ményrén e pércaktuar né kontraté.

1.8 “Cmimi i kontratés” do t& thoté ¢cmimi gé i paguhet furnizuesit si¢ specifikohet né formularin e kontratés, né
pérputhje me shtesa té tilla dhe rregullimet ose hegjet, si mund té béhet né bazé té kontratés.

1.9 “Shérbimet pas shitjes” do té thoté shérbimet ndihmése, si: instalimi, mirembajtja, riparimi i furnizimeve,
sigurimi i pjeséve rezervé gé i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime té& ngjashme né lidhje me
furnizimet e produkteve.

1.10 “KPK” do té thoté Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés.

1.11 “KVK?” do té thoté Kushtet e Veganta té Kontratés.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém

2.1 KVK e saktésojné cili éshté ligji gé i pércakton té gjitha céshtjet gé nuk jané t& mbuluara né kontraté.

2.2 Kontrata dhe t¢ gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar né KVK.
Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do té jeté valid vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes té ciles Furnizuesi e transferon
kontratén e vet ose njé pjesé té saj te njé palé e treté.

3.2 Furnizuesi nuk mundet &, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojé kontratén
ose njé pjesé té saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérveg né kéto raste:

a) kur ka ngarkesé pér pagesé, né favor t& bankieréve té Furnizuesit, t& shumave gé duhet té paguhen ose &
do té béhen borxh sipas kontratés; ose

b) né rast t&¢ dhénies se té drejtés sé Furnizuesit siguruesve t& Furnizuesit pér té kérkuar pagesén nga ndonjé
person tjetér i detyruar né rastet kur siguruesit e kané shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.

3.3 Pér géllimet e nenit: 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti konfraktues nuk do ta liroj¢ Furnizuesin nga
obligimet e veta pér pjesén e kontratés qé& tashme éshté realizuar ose pér pjesén qé nuk éshte bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave t& kontratés duhet té plotésojné kriteret e pérshtatshmérisé qé zbatohen pér dhénien e
kontratés pérveg né raste kur transferimi béhet né banke apo kompani té sigurimit ose institucion tjetér financiar.

Neni 4 Nén-kontraktimi




4.1 Nenkontrata éshté valide vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes sé cilés Furnizuesi ia beson realizimin
e njé pjese t& kontratés sé tij njé pale té treté.

4.2 Elementet e kontratés gé do té nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i béhen t& ditura Autoritetit
kontraktues me rastin e dorézimit te ofertes. Ne rast te ndryshimit te nénkontraktuesve gjate implementimit te
kontrates, Furnizuesi duhet te njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmérojé
Furnizuesin pér vendimin e vet brenda 30 dité pune nga marrja e njoftimit, duke i paragitur arsyet e veta nése nuk
léshohet autorizimi. Furnizuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithe
nénkontraktuesit e propozuar duhet te pérmbushin kérkesat e pershtatshmerise.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve, megjithaté mund té
siguroj, ku e konsideroné si t& nevojshme, pagesat direkte pér nénkontrakiorét.

4.4 Furnizuesi éshté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve té vet si dhe té agjentéve
ose té punésuarve, né té njéjtén meényre si po té ishin akte, gabime ose neglizhencé e Furnizuesit, agjentéve té tij
0se punétoréve té tij. Aprovimi i nénkontraktimit t& ndonjé pjese té kontratés ose aprovimi i nénkontraktuesit nga
ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratés.

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim t& vazhdueshém qé vazhdon pér njé periudhé gé e tejkalon até
té periudhés sé garancisé nén kontraté ndaj Furnizuesit, pérkitazi me furnizimet qé i jep nénkontraktuesi, Furnizuesi
duhet g€, né cfarédo momenti pas skadimit t& periudhés sé garancisé, t'i transferojé menjeheré te Autoriteti
kontraktues, me keérkesé dhe shpenzime té Autoritetit kontraktues, pérfitimet e obligimeve té tilla pér kohézgjatjen e
garancisé sé skaduar.

Neni 5 Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése éshté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues duhet t'i japé
Furnizuesit pa pagesé atéheré kur &shté e nevojshme, njé kopje té skicave té pérgatitura pér realizimin e kontratés
dhe kopje té specifikimeve dhe dokumenteve tjera té kontratés. Furnizuesi mund t& blejé kopje tjera té kétyre
skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, né rast se ato mund té gjenden. Pas |&shimit t& certifikatés sé
garancisé, ose pas pranimit final 1€ saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues té gjitha skicat, specifikimet dhe
dokumentet tjera té kontratés.

5.2 Pérveg nése éshté e nevojshme pér géllime t& kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera g& i jep
autoriteti kontraktues nuk duhet t€ pérdoren as nuk duhet ti komunikohen njé pale té treté nga Furnizuesi pa pajtim
paraprak té autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér ti |&shuar Furnizuesit urdhra administrative gé& inkorporojné ato
dokumente plotésuese dhe udhézimet gé jané té nevojshme pér ekzekutim té miré te kontratés dhe pér kompensim
demi nga ndonjé defekt t& saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund té kérkojé ndihmén e Autoritetit kontraktues pér marrjen e kopjeve té ligjeve, rregulloreve dhe
informatave mbi zakonet, urdnératé apo ligjet anésore t&¢ Republikes se Kosoves té cilat mund t& ndikojné te
furnizuesi gjaté realizimit t€ obligimeve té tij me kontraté. Autoriteti kontraktues mund ta jap& ndihmén e kérkuar nga
Furnizuesi me shpenzime té Furnizuesit.

6.2 Nése éshté e nevojshme, Furnizuesi do ta lajméroj¢ me kohé Autoritetin kontraktues pér t& dhénat mbi
furnizimet ashtu gé Autoriteti kontraktues t&€ mund t& marré lejet e kérkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do t& vendosé qé t& marré lejet e kérkuara apo licencat e importit brenda njé periudhe té
arsyeshme, duke marré parasysh datat e realizimit t& kontratés.

Neni 7 Obligimet e pérgjithshme té Furnizuesit

7.1 Fumizuesi duhet ta realizoj¢ kontratén me kujdesin dhe syceltésing e duhur duke pérfshiré, aty ku éshte
specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorézimin e furnizimit dhe kryerjen e punéve té tjera pérfshiré kompensimin pér
ndonjé defekt né furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet t& veprojé sipas urdhrave administrative qé& i jep autoriteti kontraktues. Nése Furnizuesi
konsideron se kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit t& kontratés, ai, duke iu ekspozuar
dénimit pér shkelje té kontratés, do ta njoftojé autoritetin kontraktues pér kété duke i paragitur arsyet e tij brenda 30
ditésh pas pranimit t& urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do té pezullohet pér shkak t& kétij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t'i respektojé dhe t& veprojé sipas té gjitha ligjeve dhe rregulloreve né fugi né Republikén e




. Kosovés dhe do te sigurojé gé personeli i tij, t& aférmit e tyre, dhe punétorét vendors té tij gjithashtu t'i respektojné
dhe t&€ veprojné sipas kétyre ligjeve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet ti trajtojé t& gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratén si private dhe
konfidenciale. Pérvec né rastet kur kjo &shié e nevojshme pér géllime t& ekzekutimit t& kontratés, ai nuk do té
publikojé ose shpalosé asnjé detaj té kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Neése Furnizuesi eéshté grup, pérbérja e grupit nuk do t& ndryshohet pa pélgimin paraprak me shkrim t&
Autoritetit kontraktues.
Neni 8 Siguria e ekzekutimit

8.1 Furnizuesi do t&, jo mé voné se dita e nénshkrimit t& kontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri pér
ekzekutim té ploté dhe té mire t& kontratés. Shuma e sigurisé do té saktésohet né KVK. Siguria e ekzekutimit do t&
ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues pér ¢farédo humbjeje gé éshté pasojé e mosekzekutimit t& ploté dhe t&
duhur té obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit.

8.2 Siguria e ekzekutimit t& kontratés do té jeté né formén e dhéné né pjesén IV té kontratés.

8.3 Pérve¢ asaj pjese té specifikuar né KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do t& léshohet
brenda 30 ditésh nga 1&shimi i certifikatés se perkohshme té pranimit.

Neni 9 Sigurimi

9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara plotésisht me njé valute lirisht te konvertueshme
kundér humbjes ose démtimit te rastésishém te prodhoj ose blejé, transportoj, ruaj dhe shpérndaj ne ményrén e
specifikuar ne KVK.

9.2 Pa marré parasysh obligimet e sigurimit t& Furnizuesit sipas Nenit 9.1, Furnizuesi do t& mbajé pérgjegjési té
ploté, dhe do ta sigurojé Autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat nga palét e treta pér dém ndaj pronés ose
léendime personale q& shkaktohen nga ekzekutimi i kontratés nga ana e Furnizuesit, nénkontraktuesve dhe
punétoréve & tyre.

Neni 10 Tatimi

10.1 Furnizuesi éshté pérgjegjés pér té gjitha tatimet dhe detyrimet doganore né pérputhje me Ligjin e Republikés se
Kosovés.

10.2 Té gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se jané pérfshiré né ¢mimin e kontraktuar.

10.3 Menaxheri i Projektit do t& harmonizojé ¢mimin e kontraktuar nése konstaton se ka ngritje t& tatimeve dhe
detyrimeve dogancre brenda datés prej 28 ditésh para dorézimit t& tenderit dhe datés sé fundit t& vértetimit te
pranimit te mallrave.

10.4 Menaxheri i Projektit nuk do té lejojé ndryshimin e ¢gmimit t& kontraktuar pér shkak té ngrities sé tatimeve
dhe/ose ngritjes se detyrimeve doganore né qofté se kjo ka ndodhur gjaté kohés sa ka gené né vonesé Furniziuesi.

Neni 11 Patentat dhe licencat

11.1 Furnizuesi do ta sigurojé autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat gé jané rezultat i pérdorimit té patentave,
licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtaré sic &shté specifikuar né kontraté, pérve¢ nése
shkelja e tille &shté rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit t& dhéné nga autoriteti kontraktues.

Neni 12 Periuclha e ekzekutimit t& detyrave

12.1 Periudha e ekzekutimit t& detyrave do té filloj¢ né datén e I&shimit t& Urdhér Blerjes, pa paragjykim ndaj
zgjatjeve té periudhés té cilat mund té lejohen sipas Nenit 13.

Neni 13 Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit

13.1 Furnizues mund t¢ kérkojé zgjatje t& periudhés sé ekzekutimit nése realizimi i kontratés sé tij vonohet, ose
pritet se do t& vonchet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotésuese;

b) Kushte t& jashtézakonshme klimatike né vendin e autoritetit kontraktues kané prekur instalimin apo dorézimin
e furnizimeve;




c) Pengesa apo kushte fizike g& mund té ndikojné né dorézimin e furnizimeve, té cilat nuk kané mundur té
parashihen né menyré t€ mjaftueshme nga njé furnizues kompetent;

d) Urdhra administrative qé kané ndikuar né datén e realizimit, pérveg atyre qé jané shkaktuar prej gabimit té
furnizuesit;

e) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t'i plotésojé obligimet e veta sipas kontratés;

f) Té gjitha suspendimet e dorézimit dhe/ose instalimit t& furnizimeve gé nuk jané pér shkak té& gabimit té
Furnizuesit;

g) Forca madhore;

h) Shkace tjera gé jané pérmendur né kéto Kushte té pérgjithshme dhe t& cilat nuk jané pér shkak té gabimit t&
Furnizuesit.

13.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund té keté vonesé, Furnizues duhet ta lajmérojé autoritetin kontraktues
se ka pér qellim té beje kérkese pér zgjatje té periudhés sé realizimit pér t& cilén ai konsideron se ka té drejté dhe,
pérveg nése ka ndonjé marréveshje tjetér ndérmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditésh i jep
autoritetit kontraktues t& dhéna gjithépérfshirése ashtu gé t& mund té kontrollohet kérkesa.

13.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojé kété zgjatje té
periudhés sé realizimit nése mund t& arsyetohet, ose né ményré prospektive ose retrospektive, ose ta informojé
Furnizuesin gé nuk i éshté dhéné e drejta pér zgjatje té periudhés.

Neni 14 Vonesat e ekzekutimit

14.1 Nése Furnizues me pérgjegjésiné e tij nuk arrin t'i dorézojé ndonjé ose té gjitha mallrat ose té realizojé
shérbimet brenda limiteve kohore té specifikuara né kontraté, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa
paragjykim ndaj kompensimeve ftjera té tij sipas kontratés, do t& keté té drejté, pér secilén dité qé kalon ndérmjet
skadimit t& periudhés sé kontratés dhe datés aktuale t& pérfundimit, t'i marré démet e likuiduara té barabarta me
0,25% né dité té vlerés sé furnizimeve té pa dorézuara deri né njé maksimum prej 10 % té vlerés totale t& porosise.
Autoriteti Kontraktues mund té zbresé démet e likuiduara nga pagesat te cilat duhet ti behen Furnizuesit. Pagesat
e démeve té likuiduara nuk do té prekin detyrimet e furnizuesit.

14.2 Nése mosdorézimi i mallrave parandalon pérdorimin e zakonshém té furnizimeve né térési, démet e likuiduara
té parapara né paragrafin 14.1 do 1€ llogariten né bazé té vlerés totale té porosise.

14.3 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar té drejtén té kérkojé sé& paku 10 % té vierés sé porosise ai mundet, pasi ta
njoftojé me shkrim Furnizuesin:

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me nje operatore ekonomik:
- te konfiskojé garancing e realizimit;
- te ndérpresé kontratén, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do té keté té drejté pér kompensim; dhe
- t€ hyjé né njé kontraté me njé palé té treté pér dhénien e pjesés sé mbetur té furnizimeve. Furnizuesi nuk do té
paguhet pér kéte pjesé té kontratés. Furnizuesi gjithashtu do t€ jeté i detyruar té paguajé koston plotésuese dhe
demet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij.

b. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me disa operatore ekonomik:
- te konfiskojé garancing e realizimit;
- te ndérpreseé porosine, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do té keté té drejté pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu
do té jete i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur t& Operatoréve Ekonomik té kontratés publike kornizé.

¢. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tiera Kontraktuese, me nje operatore
ekonomik:
- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porposine anulon porosine dne ritenderon, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do
té kete té drejté pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu do té jeté i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe
démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe
- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhé&hequr prokurimin pér sjellje t& keqge t& Operatorit Ekonomik dhe
kérkon nga Autoriteti Kontraktues i pérmendur ge té& konfiskoj njé pjesé proporcionale, ekuivalente me 10% te
porosise se leshuar, t& garancisé sé performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues.

a. Ne rast se Autoriteli Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Auforiteteve tiera Kontraktuese, me disa
operatore ekonomik:




- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhéhequr prokurimin pér sjellje té kege t& Operatorit Ekonomik dha
kérkon nga nga Autoriteti Kontraktues i pérmendur ge t& konfiskoj njé pjesé proporcionale, ekuivalente me 10% te
porosise se leshuar, t& garancisé sé performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues:

- te ndérprese porosine, dhe né kété rast Fumizuesi nuk do té keté té drejté pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu

do té jeté i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe démet e shkakiuara nga kjo pamundési e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur té Operatoréve Ekonomik té kontratés publike kornizé.

Neni 15 Suspendimi

15.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhér administrativ, né cfarédo kohe ta udhézojé Furnizuesin gé té
pezullojé:

a. prodhimin e furnizimeve;
b. dorézimin e furnizimeve né vendin e pranimit né kohén e specifikuar pér dorézim; ose
c. instalimin e furnizimeve qé jané dorézuar né vendin e pranimit.

15.2 Gjaté pezullimit, Furnizuesi do t& mbrojné dhe sigurojné furnizimet e vendosura né depon e Furnizuesit ose né
ndonjé vend tjetér, nga pérkegésimi, humbja apo démtimi pér aq sa ¢ jeté e mundur dhe sa éshté kérkuar nga
autoriteti kontraktues, edhe nése furnizimet jané dorézuar né vendin e pranimit né pajtim me kontratén, por instalimi
i tyre &shté pezulluar nga autoriteti kontraktues.

15.3 Shpenzimet plotésuese gé jané shfaqur né lidhje me k&to masa mbrojtése do t'i shtohen ¢mimit t& kontratés.
Furnizuesi nuk do t& marré pagesé té shpenzimeve plotésuese nése pezullimi éshté:

a) Zgjidhur né ményré té ndryshme né kontraté; ose
b) éshté i nevojshém pér arsye té kushteve t& zakonshme klimatike né vendin e pranimit;
c) eéshtéinevojshém pér shkak t& ndonjé gabimi t& Furnizuesit; ose

d) éshté i nevojshém peér siguri té ekzekutimit t& miré t& kontratés ose t& ndonjé pjese té saj pérderisa nevoja e
tille nuk shkaktohet nga ndonjé veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

15.4 Furnizues nuk do t& keté té drejté pér shtesa né ¢mimin e kontratés pérvec nése ai e lajméron autoritetin
kontraktues brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit pér t& pezulluar progresin e dorézimit se ka pér géllim t& bgje
ankeseé pér ta.

15.5 Autoriteti kontraktues, pas kensultimit me Furnizuesin, do té pércaktojé ato pagesa plotésuese dhe/ose zgjatje
té periudhés sé realizimit g& do té béhen nga Furnizues pérkitazi me kété ankes& né ményré t& drejté dhe te
arsyeshme sipas mendimit t& autoritetit kontraktues.

15.6 Nése periudha e pezullimit i tejkalon 180 dité, dhe pezullimi nuk éshté pér shkak t& gabimit t& Furnizuesit,
Furnizues, duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund t& kérkojé té vazhdojé me furnizimet brenda 30 ditésh, ose té
ndérpresé kontratén.

15.7 Né rastet kur procedura e dhénies ose realizimit t& kontratés béhet e pavlefshme pér shkak t& gabimeve
pérmbajtjesore, parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojé realizimin e kontratés. Né rastet
kur ato gabime, parregullsi ose mashtrime i atribuohen Furnizuesit, atéheré Autoriteti kontraktues mund té refuzojé t'i
béje pagesat ose mund ti kthejé shumat gé& tashmé jané paguar, né proporcion me réndésing e gabimeve,
parregullsive ose mashtrimit.

156.8 Qéllimi i pezullimit t& kontratés éshté qé t& verifikohet nése gabimet pérmbaitjesore t& supozuara si dhe
parregulisite apo mashtrimet kané ndodhur né té vérteté. Nése ato nuk mund t& konfirmohen, realizimi i kontratés do
té rifilloje sa mé shpejt q& éshté e mundur. Gabimet pérmbajtiesore ose parregullsité do té jeneé t& gjitha shkelje t&
kontratés ose dispozitave rregullative gé rezultojné nga njé veprim ose mosveprim gé shkakton ose gé mund té
shkaktojé humbje né buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

Neni 16 Cilésia e furnizimeve

16.1 Furnizimet duhet t'i plotésojné specifikimet teknike t& paraqitura né kontraté né t& gjitha aspektet dhe té jené
konform né té gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kérkesat tjera né kontrate, t@
cilat duhet t& mbahen n& dispozicion té Autoritetit kontraktues pér géllime identifikimi gjaté periudhés sé realizimit t&
kontratés.

16.2 Té gjitha pranimet teknike preliminare t& parapara né KVK duhet t& béhen me kérkesé té dérguar nga

furnizuesi pér autoritetin kontraktues. Né kérkesé do té saktésohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorézuara pér

kété pranim sipas kontratés dhe té tregojé numrin e sasisé dhe vendin ku do t& b&het pranimi né ményrén e duhur.
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Materialet, artikujt dhe mostrat e specifikuara né kérkesé duhet t& certifikohen nga autoriteti kontraktues se
plotésojné kérkesat pér kété pranim para se & inkorporohen né furnizime.

16.3 Edhe nése materialet apo artikujt gé do té inkorporohen né furnizime ose né prodhim t& komponentéve gé do
té furnizohen jané pranuar teknikisht né kété ményré, ato prapé mund té refuzohen nése ndonjé kontrollim tjetér
zbulon defekte ose gabime, dhe né kété rast ato duhet t& ndérrohen menjéheré nga furnizuesi. Furnizuesit mund t'i
jepet mundésia t'i riparojé dhe t'i pérmirésojé materialet dhe artikujt & jané refuzuar, por kéto materiale dhe artikuj
do t& pranohen pér inkorporim né furnizime vetém nése jané riparuar dhe jané pérmirésuar né até meényré qé té jeté
i kenagur autoriteti kontraktues.

Neni 17 Inspeltimi dhe testimi

17.1 Furnizues do té sigurojé qé furnizimet t€¢ dorézohen né vendin e pranimit me kohé gé t'i mundésohet autoritetit
kontraktues t& vazhdojé me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparé plotésisht véshtirésite
ge mund t'i hasé ne kété aspekt, dhe atij nuk do t'i lejohet qé t& paragesé ndonjé arsye pér voneseé.

17.2 Autoriteti kontraktues do t& keté té drejté geé heré pas here té inspektojé, kontrollojé, masé dhe testojé
komponentét, materialet, dhe mjeshtéring, dhe té& kontrollojé pérparimin e pérgatitjes, fabrikimit apo prodhimit t&
¢farédo artikulli g& pérgatitet, fabrikohet ose prodhohet pér t'u dorézuar sipas kontratés, né meényré gé té pércaktojé
nése komponentét, materialet dhe mjeshtéria kané cilésing dhe sasiné e kérkuar. Kjo do t& béhet né vendin e
prodhimit, fabrikimit, pérgatities ose né vendin e pranimit apo né vendet qé jané specifikuar né KVK.

17.3 Pér géllime té testimeve dhe inspektimeve té tilla, Furnizues do té:

a) | japé autoritetit kontraktues, pérkohésisht dhe pa pagesé€, ndihmé, mostra ose pjesé pér testim, makina,
pajisje, vegla, puné, materiale, skica dhe t& dhéna té prodhimit q& zakonisht kérkohen pér inspektim dhe testim;

b) Té merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén e testimeve;
¢) T'ijapé autoritetit kontraktues gasje né ¢farédo kohe té arsyeshme né vendin ku do té realizohen testimet.

17.4 Nése pérfagésuesi i Autoriteti Kontraktues nuk éshté prezent né datén e vendosur pér testim, furnizuesi
mundet gé&, pérvec nése ka marré udhézim tjetér nga autoriteti kontraktues, t& vazhdojé testimin, i cili do té
konsiderohet se éshté héré né prezencén e autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjéheré do t'i dérgojé kopjet e
certifikuara si duhet té rezultateve té testit te Autoriteti kontraktues, nése nuk ka gené prezent gjaté testit, do f'i
pranojé rezultatet e testit.

17.5 Nése komponentét dhe materialet i kané kaluar testet e sipérpérmendura, autoriteti kontraktues o ta lajmérojé
furnizuesin ose ta miratcjé certifikimin e furnizuesit lidhur me kété.

17.6 Nése autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do t'ia japé tjetrit mendimin
e vet brenda 15 ditésh nga mospajtimi i tille. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund té kérkojné qé kéto teste té
pérsériten né t& njejtat kushte dhe rrethana, ose nése ndonjéra palé kérkon, té testohen nga njé ekspert i zgjedhur
me marréveshje té ndérsjelle. Té gjitha raportet e testimit do ti dorézohen autoritetit kontraktues, i cili do t'i
komunikojé rezultatet e kétyre testeve pa vonesé te furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do t& jené pérfundimtare.
Kostoja e ri-testimit do t& bartet nga pala piképamja e sé cilés déshmohet se éshté gabim pas ri-testimit.

17.7 Gjaté realizimit t€ detyrave té tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do t'i shpalosin
personave t& paautorizuar informata lidhur me metodat e ndérmarrjes sé prodhimit dhe operimit, t& cilat informata i
kané marré gjaté inspektimit dhe testimit.

Neni 18 Parimet té pérgjithshme t& pagesave

18.1 Pagesat do té béhen né Euro. Pagesat ge duhet te béhen sipas faturés se Iéshuar nga Furnizues do té béhen
né llogaring bankare t& dheéné né Pjesén V, Identifikimi Financiar, i késaj kontrate qé& e plotéson Furnizuesi. | njéjti
formular, & i bashkéngjitet kérkesés pér pagesé, duhet té pérdoret pér t'i raportuar ndryshimet né llogaring bankare.

18.2 Shumat duhet t€ paguhen brenda jo mé shumé se 30 ditésh kalendarike nga data né té cilén kérkesa e
pranueshme pér pagesé éshté regjistruar nga departamenti pérkatés. Data e pagesés do té jeté data né té cilén
debitohet llogaria e institucionit. Kérkesa pér pagesé nuk do té jeté e pranueshme nése nuk plotésohen njé ose mé
shumé nga kérkesat thelbésore.

18.3 Periudha prej 30-ditésh mund té pezullohet duke e lajméruar Fumnizuesin gé kérkesa pér pagesé nuk mund té
plotésohet sepse shuma nuk do t& paguhet pér shkak se nuk jané dorézuar dokumentet e duhura pérmbajtjesore ose
sepse ka déshmi gé shpenzimi mund t& mos jeté legjitim. Né rastin e fundit mund t¢ béhet njé inspektim i
menjéhershém pér gellim té kontrollimeve tjera. Furnizues do té japé sgarime, modifikime apo informata té tjera

11




brenda 15 ditésh pas kerkesés. Periudha e pagesés do té llogaritet nga data né té cilén éshté regjistruar kérkesa pér
pagesé e pérgatitur né ményrén e duhur.

18.4 Pasi gé té keté kaluar afati i fundit i dhéné né Nenin 18.2, Furnizues mundet g&, brenda dy muajsh pas
pagesés s¢ vonuar, t€ kérkojé interesin pér pagesé t& vonuar me normé té re-zbritie qé zbatohet nga institucioni
leshues | Kosoves né ditén e paré té muajit né té cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtaté pike t& pérgindjes.
Interesi pér pagesé té vonuar do t& zbatohet pér kohén gé kalon ndérmjet datés sé afatit té fundit t& pagesés (nuk
perfshihet) dhe datés né té cilen debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues (pérfshihet).

18.5 Té gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudnés s& dhéné né Nenin 18.2 do t'i japin t& drejts
Furnizuesit gé ose té mos e realizojé kontratén, ose ta ndérpresé até, me paralajmérim prej 30 ditésh pér Autoritetin
kontraktues.

18.6 Né rast se Autoriteti Kontraktues éshté¢ duke bleré né emér té Autoriteteve tjera Kontraktuese, dhe nése njeé
autoritet kontraktues nuk plotéson obligimet e tij sipas késaj kontrate sidomos obligimet e Nenit 18.2 furnizuesi mund
te informojé AQP-né pér shkelje té tile. AQP mund té ndalojé autoritetin kontraktues nga pérdorimi i ndonjé dhe i té
gjitha kontratave té pérbashkéta kornizé té konkluduara nga AQP.

Neni 19 Dorézimi

19.1 Furnizuesi duhet t'i dorézojé furnizimet né pajtim me kushtet e kontratés. Furnizimet do té jené né pérgjegjési
té Furnizuesit deri né pranimin e tyre té& pérkohshém.

19.2 Furnizuesi do t'i paketojé furnizimet ashtu sic kérkohet pér té parandaluar démtimin apo kegésimin e gjendjes
s€ tyre gjaté transportit deri né destinacionin e tyre, sic éshté dhéné né kontrate. Paketimi duhet t& jeté i
mjaftueshém pér t¢ pérballuar pa kufizime, bartien e ashpér, ekspozimin né temperatura ekstreme, kripén dhe
réniet gjaté tranzitit dhe mbajtien né ambient té hapur. Madhésia e paketimit dhe pesha duhet ti pérshtaten, nése
éshté e mundur, largésise sé destinacionit pérfundimtar té furnizimeve, dne mundésisé s& mungesés sé pajisjeve
pér bartje t& réndé né té gjitha pikat gjaté transitit.

19.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashté pakove duhet t& jené né pajtim me kérkesat e dhéna
né meényre t€ hapur né KVK, dhe i nénshtrohen ndryshimeve gé& mund t& urdhérohen mé voné nga autoriteti
kontraktues.

19.4 Asnjé furnizim nuk do té transportohet as t& dorézohet né vendin e pranimit derisa furnizuesi té keté pranuar
urdhrin e dorézimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do té jeté pérgjegjés pér dorézim né vendin e pranimit té t&
gjitha furnizimeve dhe pajisjeve té furnizuesit, qé jané t& nevojshme pér géllime té kontratés.

19.5 Dorézimi duhet t& konsiderohet se éshté béré atéhere kur ka déshmi me shkrim gé éshté né dispozicion pér té
dy palét se dorézimi i furnizimeve éshté béré né pajtim me kushtet e kontratés.

Neni 20 Cperacionet e verifikimit

20.1 Fumizimet nuk do t& pranohen derisa t& jené realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime té
Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund té realizohen para transportit, né pikén e dorézimit dhe/ose né destinimin
final t&¢ mallrave.

20.2 Autoriteti kontraktues, gjaté progresit té dorézimit t& furnizimeve dhe para se t& merren furnizimet, duhet t&
keté fuging gé té urdhérojé ose té vendosé:

a) hedjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohésh si¢ éshté specifikuar né urdhér, té té gjitha
furnizimeve té cilat, sipas mendimit t& autoritetit kontraktues, nuk jané né pajtim me kontratén:

b) zé&vendésimin e tyre me furnizime té mira dhe t& pérshtatshme;

¢) hedgjen dhe ri-instalimin e miré té pajisjeve, pa marré parasysh testet e méparshme té tyre ose pagesat e
piesshme t& tyre, ose ndonjé instalim qé lidhet me materialet, mjeshtéring ose dizajnin pér té cilin éshte
pergjegjés furnizuesi, e gé sipas mendimit t& autoritetit kontraktues nuk éshté né pajtim me kontratén;

d) g& puna e bére¢ ose mallrat e dorézuara apo materialet e pérdorura nga furnizuesi jané ose nuk jané né
pajtim me kontratén, ose qé furnizimet apo njé pjesé e tyre nuk i plotésojné kérkesat e kontratés.

20.3 Furnizuesi, sa mé& shpejt & éshté e mundur dhe me shpenzime t& veta, duhet ti evitoj¢ defektet e
specifikuara. Nése Furnizuesi nuk vepron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do té keté t& drejté t&
punésojé persona tieré pér t'i zbatuar urdhrat dhe té gjitha shpenzimet qé jané pasojé e késaj, apo gé do té shfagen
per shkak t& késaj, Autoriteti kontraktues do t'i zbresé nga paraté gé do t& paguhen ose t& cilat do t& béhen obligim
pér t'iu paguar Furnizuesit.
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20.4 Furnizimet gé& nuk jané t& cilésisé sé& kérkuar do t& refuzohen. Njé shenjé speciale mund t'u vendoset
furnizimeve té refuzuara. Shenja nuk duhet té jeté e atille gé ti ndryshojé ato, apo té ndikojé né vierén e tyre
komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi do t'i hegé nga vendi i pranimit, nése kété e kérkor autoriteti
kontraktues, brenda njé periudhe 1€ e saktéson autoriteti kontraktues, dhe nése kjo nuk realizohet ato do té higen
me té drejté me shpenzim dhe me rrezik té furnizuesit. Té gjitha punét gé pérfshijné materialet e refuzuara do t&
refuzohen.

Neni 21 Pranimi i pérkohshé&m

21.1 Furnizimet do t& merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur té jen& dorézuar né pajtim me kontratén, t'i
kené kaluar né ményré té kénagshme testet e kérkuara, dhe té jené autorizuar, si dhe té jeté léshuar njé certifikaté
e pranimit t& pérkohshém ose nése konsiderohet se éshté léshuar.

21.2 Furnizuesi mund té béjé kérkesé, duke lajméruar autoritetin kontraktues, pér njé certifikaté t& pranimit &
pérkohshém atéheré kur furnizimet té€ jené t& gatshme pér pranim té pérkohshém. Autoriteti kontraktues brenda 30
ditésh nga pranimi i aplikacionit t& furnizuesit do té& veprojé sipas njérés nga kéto mé poshté:

- ti 1eshojé furnizuesit certifikatén e pranimit t& pérkohshém me njé kopje pér Autoritetin kontraktues duke théné,
nése kjo éshté e pérshtatshme, rezervat e tij, dhe pérveg tjerash, edhe datén né té cilén sipas mendimit t& tij
jané pérfunduar furnizimet né pajtim me kontratén dhe jané t& gatshme pér pranim té pérkohshém; ose

- t& refuzojé aplikacionin, duke i dhéné arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin t& cilin, sipas mendimit t& tij e
kérkon Furnizuesi pér ta I&shuar certifikatén.

21.3 Nése rrethanat e jashtézakonshme e béjné t& pamundur gé té vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjaté
periudhés sé fiksuar pér pranim té pérkohshém ose final, autoriteti kontraktues e pérgatit njé deklaraté pér ta
vértetuar pamundésing e tillé, nése &shté e mundur, né konsultim me furnizuesin. Certifikata e pranimit ose e
refuzimit do té pérgatitet brenda 30 ditésh pas datés né té cilén kjo pamundési pushon sé ekzistuari. Furnizuesi nuk
do té nxisé shfagjen e kétyre rrethanave pér t€ evituar obligimin e paragitjes sé furnizimeve né njé gjendje té
pérshtatshme pér pranim.

21.4 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose té léshojé certifikatén e pranimit t& pérkohshém ose té refuzojé
furnizimet brenda njé periudhe prej [30] ditésh, ai do t& konsiderohet se ka léshuar certifikatén né ditén e fundit té
asaj periudhe, pérve¢ né rastet kur certifikata e pranimit t& pérkohshém konsiderohet se pérbén certifikaté té
pranimit pérfundimtar. Nése furnizimet ndahen me kontraté né pjesé, Furnizuesi do t& keté té€ drejté té béjé kérkese
pér certifikaté t& veganté pér secilén pjesé.

21.5 Né raste t& dorézimit t& pjesshém, Autoriteti kontraktues rezervon té drejtén pér té dhéné pranim té pjesshém
e té pérkohshém.

21.6 Pas pranimit t& pé&rkohshém té furnizimeve, Furnizuesi i ¢monton dhe i heq strukturat e pérkohshme dhe
materialet ¢& nuk kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin e kontratés. Ai gjithashtu do té heqé ndonjé
mbeturiné apo pengesé dhe té béjé ndonjé ndryshim té gjendjes sé vendit t& pranimit sic kérkohen né kontraté.

Neni 22 Obligimet pér garanci

22 1 Furnizuesi do té garantojé geé furnizimet t& jené té reja, t& papérdorura, t& modeleve t& fundit dhe té pérfshijé te
gjitha pérmirésimet e kohéve té& fundit né dizajn dhe materiale, pérvec nése kérkohet ndryshe né kontraté.
Furnizuesi do t& garantojé gé asnjé nga furnizimet t& mos kené defekt qé shkaktohet nga dizajni, materialet apo
mjeshtéria. Kjo garanci do t& mbetet e vlefshme né até ményré qé saktésohet né KVK.

22.2 Furnizuesi do té jeté pérgjegjes pér ménjanimin e defekteve, ose démeve né ndonjé pjesé té furnizimeve té
cilat mund t& paragiten, apo té ndodhin gjaté periudhés sé garancisé dhe t& cilat:

a) rezultojné nga pérdorimi i materialeve defektive, mjeshtérisé s& gabueshme ose dizajnit jo t& miré nga
Furnizuesi; ose

b) rezultojné nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjaté periudhés sé garancisé; ose
¢) shfagen gjaté ndonjé inspektimi t& béré nga Autoriteti kontraktues ose né emér té tij.

22.3 Furnizuesi me shpenzime té veta do ta pérmirésojé defektin ose démin sa mé shpejt q& kjo t& mund té
praktikohet. Periudha e garancisé pér té gjithé artikujt e ndérruar ose té riparuar do té fillojé pérséri nga data né té
cilén éshté beré ndérrimi ose riparimi sipas vlerésimit t& autoritetit kontraktues. periudha e garancisé do té
vazhdohet vetém pér até pjesé té furnizimeve gé éshté ndikuar nga ndérrimi apo riparimi.

22.4 Nése shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés sé garancisé, autoriteti kontraktues do ta
lajmérojé Furnizuesin. Nése Furnizuesi nuk arrin ta kompensojé démin nga ndonjé defekt ose njé dém brenda afatit
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kohor t& paraparé né njoftim, autoriteti kontraktues mund té:

a) té korrigjoj¢ defektin apo démin veté, ose t& punésojé diké tjetér pér ta béré punén né rrezikun dhe me
shpenzimet e Furnizuesit, né té cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do t& zbritet nga paraté
Q& duhet t& paguhen ose gararcité q& mbahen prej Furnizuesit ose nga té dy;

b) né rast se nuk ka sasi t& duhur ose asnjé garanci nuk éshté efektive kérkoni & t& merrni shumén e duhur
nga Furnizuesi; ose

C) t& ndérpresé kontratén.

22.5 Obligimet e mirémbajtjes do 1€ parashihen né KVK dhe né specifikimet teknike. Nése kohézgjatja e periudhés
sé garancisé nuk eshté e specifikuar, ajo do t& jeté 365 dité. Periudha e garancisé do té fillojé né datén e pranimit té
pérkohshém.

Neni 23 Shérbimet pas-shitjes

23.1 Shérbimet pas-shitjes, nése kérkohen né kontraté, do té jepen né pajtim me té dhénat e parapara né KVK.
Furizuesi do t& marré pérsipér té realizojé ose té organizojé realizimin e mirémbajties dhe té riparimit t&
furnizimeve dhe té sigurojé shpejt pjesét rezervé. KVK mund té saktésojné gé Furnizuesi té sigurojé ndonjé ose té
gjitha materialet e méposhtme, njoftimet dhe dokumentet qé kané té béjné me pjesét rezervé gé i prodhon apo i
distribuon Furnizuesi:

a) pjesét rezerveé té cilat Autoriteti kontraktues mund té vendosé t'i blejé nga Furnizuesi, duke kuptuar & ky
vendim nuk do ta lirojé Furnizuesin nga obligimet e garancisé sipas kontratés

b) né rast t& ndérprerjes sé prodhimit té pjeséve rezervé, duhet té lajmérohet paraprakisht Autoriteti kontraktues
pér t'i mundésuar gé te blejé pjesét e kérkuara dhe, pas ndérprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjeséve
rezervé, nése kérkohen dhe kur kérkohen do t'i sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesé.

Neni 24 Pranimi pérfundimtar

24.1 Pas skadimit t& periudhés sé& garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér se njé periudhé, pas skadimit &

periudhés sé fundit, dhe atéheré kur té jené zgjidhur té gjitha defektet apo démet, autoriteti kontraktues do t'i 1&shojé
Furnizuesit nj¢ certifikaté t& pranimit pérfundimtar, me njé kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datén né té cilén
Furnizuesi i ka plotésuar obligimet e tij sipas kontratés dhe né ményré té tille gé autoriteti kontraktues té jeté |
kenaqur. Certifikata finale e pranimit do t& léshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga skadimi i
periudhés sé garancisé€ ose menjéheré pasi riparimet eventuale gé jané kérkuar sipas Nenit 22 t& jené pérfunduar
neé ményré té tillé gé té jeté i k&naqur autoriteti kontraktues.

24.2 Kontrata nuk do té konsiderohet se &shté realizuar plotésisht derisa té jeté nénshkruar certifikata pérfundimtare
e pranimit ose derisa té konsiderohet se kjo &shté nénshkruar nga autoriteti kontraktues.

24.3 Pa marré parasysh I&shimin e certifikatés pérfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do t&¢ mbeten té
detyruar pér plotésimin e obligimeve gé dalin sipas kontratés para léshimit t& certifikatés pérfundimtare t& pranimit
dhe té cilat kané mbetur t& parealizuara né kohén kur I&shohet certifikata pérfundimtare e pranimit. Natyra dhe
masa e obligimeve té tilla do t& pércaktohen duke iu referuar dispozitave t& kontratés.

Neni 25 Shkelja e kontratés
25.1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin té shlyejé ndonjé nga obligimet e veta me kontraté.
25.2 Né rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démtuar do té keté té drejté pér kéto kompensime:
a) démet; dhe/cse
b) ndérprerjen e kontratés.
25.3 Pérvec masave té sipérpérmendura, mund té& jepen démshpérblime. Ato mund té jené:
a) déme té pérgjithshme; ose
b) déme té likuidueshme.

25.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet gé rezultojné nga zbatimi i masave té parapara né kété nen do té
zbatohen duke u zbritur nga shumat qé duhet t'i paguhen Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesé nga siguria.

Neni 26 Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues

26.1 Autoriteti kontraktues mundet g&, pasi t'i japé Furnizuesit 7 dité paralajmérim, ta ndérpresé kontratén ne
ndonjérin nga rastet e méposhtme:
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a) kur Furnizuesi né menyreé pérmbajtiesore nuk arrin t'i realizojé obligimet e veta sipas késaj kontrate;

b) Furnizuesi déshton né pérmbushjen brenda njé afati t& arsyeshém té paralajmérimit t& dhéné nga autoriteti
kontrakiues & kérkon nga ai té evitojé ndonjé neglizhencé apo déshtim pér té realizuar obligimet e veta sipas
kontratés, dhe t& cilat ndikojné né ményré serioze né realizimin e duhur dhe me kohé té punéve;

c) Furnizuesi refuzon ose éshté neglizhent né realizimin e urdhrave administrative té chéna nga autoriteti
kontraktues;

d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti kontraktues:;

e) Furnizuesi falimenton ose éshté duke u mbyllur; punét e tij jané duke u administruar nga gjykatat, ka hyré né
marréveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nénshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato
céshtje, ose éshté né ndonjé situaté analoge gé shkaktohet nga ndonjé proceduré e ngjashme e paraparé né
legjislacionin apo né rregulloret nacionale;

f) Furnizuesi éshté dénuar pér njé shkelie qé ka té béjé me sjellien profesionale, pérmes njé gjykimi qé ka
fuging e res judicata,

g) Furnizuesi éshté shpallur fajtor pér sjellje té réndé té keqe jo profesionale té déshmuar me ¢farédo mijeti t&
cilin mund ta vérteto] Autoriteti kontraktues;

h) Furnizuesi i &sht& nénshtruar njé gjykimi qé ka forcén e res judicata pér mashtrim, korrupsion, pérfshirje né
ndonjé organizaté kriminale ose ndonjé aktivitet tjetér ilegal gé i démton interesat financiare t& Komuniteteve;

i) Furnizuesi , pas njé¢ procedure tjetér t& prokurimit ose procedure t& dhénies sé njé granti té financuar nga
buxheti i komunitetit, &shté deklaruar se ka béré shkelje serioze té kontratés pér mosrealizim té obligimeve &
veta kontraktuese;

J) té gjitha modifikimet organizative & pérfshijné ndryshime né personalitetin ligjor, natyrén ose kontrollin e
Furnizuesit, pérveg nése kéto modifikime regjistrohen né suplementin e kontratés;

k) shfaget ndonjé paaftési tjetér ligjore qé& i pengon realizimit té kontratés;

I) Furnizuesi nuk arrin t€ japé garanciné ose sigurimin e kérkuar, ose nése personi qé & jep garancing apo
sigurimin me té hershém té kérkuar né kontratén e tanishme nuk éshté né gjendje t'i plotésojé zotimet e tij.

26.2 Ndeérprerja do t& béhet pa paragjykim ndaj té drejtave apo mundésive tiera té Autoritetit kontraktues dhe
Furnizuesit sipas kontratés. Autoriteti kontraktues, pas késaj mund té nénshkruajé ndonjé kontraté tietér me njé palé
té treteé né emér t& Furnizuesit. Detyrimi i Furnizuesit pér t& shtyré pérmbushjen duhet t& pushojé sé ekzistuari
menjéheré pas ndérprerjes, pavarésisht nga detyrimet gé mund té jené paragitur tashmé.

26.3 Autoriteti Kontraktues, pas léshimit t& njoftimit t& ndérprerjes sé kontratés, do ta udhézojé Furnizuesin gé &
ndérmarré hapa t&¢ menjéhershém pér ta pérmbyllur ekzekutimin e furnizimeve né ményré té shpejté dne té rreguillt
dhe pér t'i zvogéluar né minimum shpenzimet.

26.4 Né rast té ndérprerjes, autoriteti kontraktues, sa mé shpejt qé té jeté e mundur dhe né prani t& Furnizuesit ose
té perfagésuesve té tij ose duke u béré atyre thirrjen e duhur, do ta pérgatisé njé raport mbi furnizimet e dorézuara
dhe punés sé realizuar che té béjé regjistrimin e materialeve té furnizuara dhe t& papérdorura. Do t& pérgatitet edhe
nj¢ deklaraté e parave ¢é duhet t'i paguhen Furnizuesit dhe parave gé i ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues
né datén e ndérprerjes sé kontratés.

26.5 Autoriteti kontraktues nuk do té jeté i obliguar té bé&jé pagesa tjera pér Furnizuesin derisa t& jené pérfunduar
furnizimet, ndérsa Autoriteti kontraktues do t& keté té drejté t& marré nga Furnizuesi koston ekstra, nése ka, té
furnizimeve ose do t& paguajé shumén gé duhet t'i paguhet Furnizuesit para ndérprerjes sé koniratés.

26.6 Neése Autoriteti kontraktues e ndérpret kontratén, ai do té keté té drejté t& marré nga Furnizuesi humbjet qé i
jané shkaktuar nén kushtet e kontratés té parapara né Nenin 2 t& KVK.

Neni 27 Ndérprerja nga ana e Furnizuesit

27.1 Furnizuesi , pasi e ka paralajméruar Autoritetin kontraktues 7 dité paraprakisht, mund ta ndérpresé kontratén
nése Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin t'i paguajé Furnizuesit shumat gé duhet t& paguhen né ndonjé certifikaté t& léshuar nga personi i
autorizuar pas skadimit té afatit t& fundit.

- vazhdimisht nuk arrin t'i plotésojé obligimet e veta edhe pas rikujtimeve té pérséritura; ose
- e pezullon dorézimin e furnizimeve, ose ndonjé pjesé té tyre, pér mé tepér se 180 dité, pér arsye gé nuk jang
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specifikuar né kontraté ose gé nuk mund t'i atribuohen Furnizuesit.

27.2 Ndérprerja do té béhet pa paragjykim pér ndonjé té drejté apo autoritet tjetér sipas kontratés sé Autoritetit
kontraktues dhe Furnizuesit.

27.3 Né rast té ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 27.1, Autoriteti kontraktues do ta paguajé
Furnizuesin pér humbje ose dém g& mund t'i jeté shkaktuar Furnizuesit.

Neni 28 Forca madhore

28.1 Asnjéra palé nuk konsiderohet se ka béré mosrespektim ose shkelje t& obligimeve t& saj sipas kontratés nése
realizimi i obligimeve té tilla parandalohet nga ndonjé ngjarje e shkaktuar nga njé forcé madhore gé shkaktohet pas
datés kur kontrata hyn né fugi.

28.2 Pér géllime te ketij Neni, termi "forcé madhore" do té thoté veprimet e zotit, goditiet, mbylljet e objektit ose
c¢rregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftérat qofshin té deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet,
rastet e dhunés, epidemité, rréshqitiet e tokés, térmetet, shtréngatat, vetétima, vérshimet, erozionet, trazirat civile,
eksplodimet dhe ndonjé ngjarje tjetér e ngjashme e paparashikuar qé éshté pértej kontrollit t& paléve dhe nuk mund
té pérballohet as me kujdesin e duhur.

28.3 Pa marré parasysh dispozitat e Neneve 14 dhe 26, Furnizuesi nuk do t& jeté i detyruar t& heqé doré nga
garancia e realizimit, démet e likuiduara ose ndérprerja pér shkak té shkeljes nése, dhe deri né até masé sa,
vonesa e tij e realizimit ose ményré tjetér déshtimi pér té realizuar obligimet e tij me kontraté éshté rezultat i njé
ngjarjeje té forcés madhore. Gjithashtu, pa marré parasysh dispozitat € Neneve 18.4 dhe 27, Autoriteti kontraktues
nuk do t& jeté i detyruar t& paguajé interes pér pagesat e vonuara, pér mosrealizim ose pér ndérprerie nga
Furnizuesi pér shkelje t& kontratés, nése dhe deri né até masé sa vonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj tjetér i
déshtimit pér té kryer okligimet e tij éshté rezultat i forcés madhore.

28.4 Nése ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethané e forcés madhore ka ndodhur e cila mund té ndikojé né
realizimin e obligimeve t& saj, menjéheré do ta lajmérojé palén tjetér, duke dhéné t& dhéna detaje mbi natyrén,
kohézgjatien e mundshme dhe efektin qé kané gjasa ta kené rrethanat. Pérve¢ nése udhézohet ndryshe nga
autoriteti kontraktues me shkrim, Furnizuesi do té vazhdojé ti realizojé obligimet e tij sipas kontratés pérderisa
éshté mjaft praktike, dhe té angazhojé té gjitha mjetet e arsyeshme alternative pér té plotésuar ndonjé obligim ¢é
ngjarja e forcés madhore t& mos e pengojé até gjaté punés. Furnizuesi nuk do té zbatojé mjete té tilla alternative
pérveg nése udhézohet ta béjé kété nga autoriteti kontraktues.

28.5 Nése Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit t¢ urdhrave t& autoritetit kontraktues ose gjaté
pérdorimit t& mjeteve alternative sipas nenit 28.4 shuma e saj do té certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 29 Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

29.1 Palét duhet t'i b&jné té gjitha pérpjeke pér t& zgjidhur né ményré migésore t& gjitha mosmarréveshjet g& mund
té ndodhin ndérmjet tyre. Sapo té shfaget ndonjé mosmarréveshje, palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me shkrim
pér géndrimet e tyre né mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje gé ata konsiderojné se éshté e mundshme. Nése
cilado palé e sheh té dobishme, palét do té takohen dhe t& mundohen ta zgjidhin mosmarréveshjen. Pala do té i
pergjigjet kérkesés pér zgjidhje migesore brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha maksimale qé jepet pér arritjen e
késaj zgjidhjeje do té jeté 30 dité nga fillimi i procedurés. Nése pérpjekja pér té arritur zgjidhje migésore déshton
ose nése pala déshton té pérgjigiet me kohé ndaj kérkesave pér zgjidhje, té dyja palét do t& jené té lira t& vazhdojné

né fazén e ardhshme té procedurés sé zgjidhjes s¢ mosmarréveshjes duke e lajméruar tjetrén.

29.2 Nése procedura e zgjidhjes miqéscre t& mosmarréveshjes déshton, palét mund t& merren vesh té pérpigen té
pajtohen pérmes institucionit t& specifikuar né KVK. Nése nuk mund té arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas fillimit
té procedurés sé pajtimit, secila palé do t& keté té drejté t& vazhdojé né fazén e ardhshme té procedurés sé
zgjidhjes sé& mosmarréveshjes.

Neni 30 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjygésore

30.1 Nése nuk mund té arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés miggsore pér zgjidhje té
mosmarréveshjes, secila palé mund té kérkojé:

a) ose vendim nga gjyqi; ose
b) kurdo ge palét pajtohen vendim arbitrimi né pajtim me KVK..

32.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata
apo arbitrimi.
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KUSHTET E VECANTA
026-22-275-1-2-1/C106

KVK né vijim do t& plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré q& ka njé konflikt, dispozitat kétu do t&
mbizotérojné mbi ato t& KPK.

[Udhézimet per plotésimin e KVK jané dhéné, sipas nevojés, né shénimet kursive 1é pérmendura pér ngnér pérkatése
t¢ KPK. Fshini ato jo relevante]

Kontratés

Kushtet e Pérgjithshme té

Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK
Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK mund té béhet
vetém me pélgimin e té dy paléve kontraktuese.

Pérshkrimi i nenit | Nr. Kushtet dhe detyrimet
Nenit

Ligji i |21 Ligjet e Kosovés q& jané né fuqi do t& zbatohen pér t& gjitha

zbatueshém  dhe céshtjet g€ nuk mbulohen nga dispozitat e kontratés.

gjuha Juridiksion do t& keté gjykata pérkatése né Prishtinég.
2.2 Gjuha e pérdorur gjaté ekzekutimit t& késaj kontrate do té jeté
gjuha Shqipe.

Siguria e |31 Operatori ekonomik duhet t&€ dorézojé sigurimin e ekzekutimit

ekzekutimit para nénshkrimit t€¢ ké&saj kontrate. Shuma e Sigurisé sé
Ekzekutimit éshté 10 % e vlerés s& kontratés pér kohézgjatjen
e periudhés prej 25 Muaj.

Pérgjegjésia dhe | 4.1 Pérgjegjésia e kontraktuesit &shté né rast té shkaktimit té

Sigurimi i démeve né persona, staf apo objekte pérreth.

Kontraktuesit
Operatori  Ekonomik &shté pérgjegjés pér sigurimin e
punétoreve té tij dhe do ti barté t& gjitha pasojat né rast té
ndonjé léndimi gjaté ekzekutimit t& furnizimeve, gjaté
transportit dhe né QMF.

Cilésia e |31 Furnizimet duhet t& kené cilési & larté dhe duhet ti pérmbahen

furnizimeve me pérpikéri specifikacionit teknik né& dosje t& tenderit.
Furnizimet duhet t€ kené afat minimumi 12 muaj nga data e
dorézimit t& tyre dhe pranimit nga njésia kérkuese.

Inspektimi  dhe | 6.1 Menaxheri i Projektit:

e Menaxheri i projektit do t& caktohet me vendim t& Kryetarit pas
nénshkrimit t& kontratés i cili do t& b&jé menaxhimin e kontratés
sipas vendimit t& lartcekur.

Dorézimi 7.1

Materialet duhet & dorézohen nga Operatori Ekonomik tek
autoriteti kontraktues brenda afatit prej 5 (pesé) ditéve nga data
e martjes s€ porosisé nga personat pérgjegjés.




Shérbimet  pas | 8.1 Periudha pér pérmirésimin e defekteve &shté 5 dité pas

shitjes dorézimit t¢ kérkesés (Vérejtjes) nga ana e Menaxherit t&
kontratés né rast e konstatohet q& materiali nuk i plotéson
specifikat teknike.

Zgjidhja 9.1 Palét do & tentojné qé ti zgjidhin mosmarréveshjet né ményré

migésore e migésore. Sapo te shfaget ndonjé mosmarréveshje palét do ta

mosmarréveshjes njoftojné njéra tjetrén me shkrim pér pozitén e
mosmarréveshjes dhe do ti sugjerojné palés tjetér mbi variantin
e zgjidhjes sé k&saj mosmarréveshje.

Zgjidhja e | 101 (Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat mund té lindin

mosmarréveshjes gjaté ekzekutimit t& ké&saj kontrate dhe se nuk &shté e mundur t&

me procedure zgjidhet ndryshe ndérmjet paléve do té dorézohet né Gjykatén

gjyqésore Themelore né Prishting, Departamenti pér ¢éshtje Ekonomike né

pajtim me legjislacionin né Kosové.




REPUBLIKA E KOSOVES — KOSOVA CUMHURIYETI
REPUBLIKA K0SOVA — REPUBLIC OF K0OSOVO

MAMUSA BELEDIYESI—KOMUNA E MAMUSHES
OPSTINA MAMUSA — MIUNICIPALITY OF MAMUSA

PJESA I. PERSHKRIMI I CMIMEVE

Titulli i Tenderit: “FURNIZIMI ME MATERIAL SHPENZUES MEDICINAL DHE PER

LABORATOR PER QMF-N NE MAMUSHI”

Nr i prokurimit 626-22-275-1-2-1

Nr i brendshém 626-22-001-1-2-1

Furnizimi me material shpenzues medicinal pér laboratoré pér QMF-n né Mamushé

Artikul ~ _ ‘ ‘
‘ Pérshkrimi i artikullit | Nigsia |
Nr. ‘ '

1. Glucose Liquicolor-Human ose ekuivalent 1000 Kuti
2 Urea Liquicolor R1 1X1000 ml Kuti 20.00 | 25.00 500.00
3. Urea Liquicolor R2 1X1000 ml Kuti 20.00 10.00 200.00
4, Kreatinina 2x250ml+25ml Kuti 20.00 25.00 500.00
3 Kolesterol 4 x250 Kuti 20.00 | 35.00 700.00
6. Trigliceride Kuti 20.00 | 50.00 | 1000.00
7. Bilirubin D+Tiquic 2 x100 ml Kuti 48.00 | 20.00 960.00
8. ASAT GPT -~ 4 X250 ml Kuti 20.00 | 20.00 400.00
9. ALAT GPT —~ 4 X250 ml Copé 20.00 | 20.00 400.00
10. Vacuete NC-3.85-2ml-13x75 ESR Copé 4.000.00 0.10 40(1@0
11. Vacuete ZS 8§ ml 16x100 Copé 4.000.00 0.12 480.00
12. ESR pipette w Copé 4.000.00 0.12 480.00
13. Adapter pér pipeta Copé 4.00| 10.00 40.00
14. | Epruveta 12x75mm 5ml plastike Copé 6.000.00 0.02 120.00




15. Epruveta pérurine 12ml Copé 8.000.00 0.04 320.00
16. Vazhduese pér pipeta yellow 1/1000 Humana Copé 20.00 | 11.00 220.00
17. Vazhduese pér pipeta blue 1/500 Humana Copé 38.00 11.00 418.00
gg, |Lames ponSopEkl /Edo {ahamm punies) 30| g 96.00 | 250 | 240.00
Copé/kuti
19. Lamel 18x18 100 Copé&/kuti Kuti 20.00 2.00 40.00
20. Teste pér glikometer Accu Chek Aktiv 1/50 Copé 40.00 10.00 400.00
21. Teste pér glikometer Accu Chek senzor 1/50 Copé 40.00 5.00 200.00
22, Reagens Hemogram Diluent BC-3 20 Litra Copé 10.00 40.00 400.00
23. Reagens Hemogram Rinse BC-3 20 Litra Copé 10.00 40.00 400.00
24, Reagens Hemogram Dia lyse 0.5 Litra Copé 10.00 |  40.00 400.00
23. Blod Lancets 1/1000 Copé 20.00 5.00 100.00
26. Accu Chek lancets 1/25 Copé 160.00 2.50 400.00
27. Ore elektronike pér laborator Copé 4.00 10.00 40.00
28. Ore mekanike pér laborator Copé 8.00 10.00 80.00
29. CRP Kuti 10.00 | 30.00 300.00
30. Grupi I gjakut Kuti 10.00 | 30.00 300.00
31. Vacuete K3 Copé 4.000.00 0.10 400.00
32. Multicell segment pajisja plus- sed Copé 10.000.00 0.03 300.00
33. Segment caps. Fully plus- sed Copé 1600.00 0.40 640.00
34, Acidi sulfosalik sol 20% 1x1Litér Litér 100.00 4.00 400.00
35. HCL 1% Ix1Litér Litér 40.00 5.00 200.00
36. Gota urinare te mbéshtjella me gese plastike Copé 2.000.00 0.10 200.00
37. Mbajtése epruvetash te médha Copé 4.00 | 10.00 40.00
38. Mbajtése epruvetash te vogla Copé 4.00 10.00 40.00
39. Gaza sterile 10x10 Copé 16,000.00 0.10 | 1600.00
40. Gaza sterile 7.5x7.5 Copé 8,000.00 0.07 560.00
41. Shiringa 10ml Copé 40.000.00 0.05 | 2000.00




42, Shiringa 5ml Copé 18.000.00 0.04 720.00
43, Shiringa 2ml Copé 2.400.00 0.02 48.00
44. Maska pér inhalim Copé 200.00 1.00 200.00
45. Shpatulla druri josterile 1/100 Kuti 300.00 1.00 300.00
46. Letér pér EKG 60/30 Copé 100.00 1.50 150.00
47, Pambuk medicinal 1kg Kg 50.00 5.00 250.00
48, Gaza josterile 100 m Copé 14.00 15.00 210.00
49. Ez mark lidhése Copé 20.00 3.30 66.00

Reagens D-Dimer

Methodes: Nephelometry

Individual test te integruara te gjitha ne njé test
| G it ir i ¢ paameuit D Dimer 10| CoPE | 100000 600 | 600000

mikrolitra

Koha e inkubimit dhe leximit te mostrés 5 minuta

prej momentif te futjes ne aparat
51. Uji i distiluar 1x1L Litér 500.00 0.50 250.00
52. Gjilpéra 21G Copé 36.000.00 0.02 720.00
53. Gjilpéra 23G Copé 12.400.00 0.02 248.00
54, Hidrogjen 3% Litér 40.00 3.00 120.00
55. Gell pér ultrazé 1lit. Litér 20.00 1.20 24.00
36. Letra pér ultrazé K95 Copé 60.00 18.00 | 1080.00
57. Termometér pér banjo ujore Copé 4.00 10.00 40.00
58. Termometér pér frigorifer Copé 4.00 | 10.00 40.00
59. Fasha elastike 10x4 Copé 60.00 0.40 24.00
60. Povidon jod 1 litérsh Litér 24.00 4.00 96.00
61. Flaster Scmx Sm Copé 220.00 1.00 220.00
62. ALKOOLE Etanol 96% x 1 L Litér 200.00 2.00 400.00
63. Doreza jo sterile (madhési te ndryshme) Pale 100.00 5.00 500.00
64. Fasha crepe dimensione te ndryshme Copé 40.00 1.00 40.00
65. Kanila intravenoze (madhési te ndryshme) Copé 6000.00 0.20 | 1200.00




66. Koshi kartoni mbeturinash mjekésore Copé 1000.00 1.20 | 1200.00
67. Shiringa Plastike 20 ml Copé 2.000.00 0.10 200.00
68. Sisteme Infuzioni Copé 20.000.00 0.18 | 3600.00
€. 5 rzike. pér gleukometér a 50 Copé (Accu chek Copé 26.00 5.00 130.00
Performa)

70. Penj kirurgjik NYLON (madhési te ndryshme) Copé 60.00 0.10 6.00
71 Maske oksigjeni pér te rritur dhe pér fémijé Copé 200.00 1.00 200.00

35420.00

Totali i pérgjithshé&m duke aplikuar té gjitha taksat dhe tatimet

IDENTIFIKIMI | OPERATORIT EKONOMIK

EMRI | KOMPANISE KONTI SHPK
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