REPUBLIKA E KOSOVES — KOSOVA CUMIHURIYETI
REPUBLIKA KOSOVA -~ REPUBLIC OF K0OSOVO

MAMUSA BELEDIYES| — KOMUNA E IVIAMUSHES

OPSTINA MAMUSA ~ IMUNICIPALITY CF MAMUSA

KONTRATF PUBLIKE KORNIZE
626-26-4747-1-2-1/C200
KOMUNA E MAMUSHES (n& vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), Te perfagesuar mga z. Abaz Foniqi né njéren
ane;

dhe

KONTI  SH.P.K., Ali Hadri 27, Prizren, ( (ne vazhdim “Furnizuesi”),me numer Bisnesi 810029753 te perfacsuar

nga z. Gazmend Bojaxhi ne anén tjetér, jang pajtuar te lidhin nj& kontrate publike pér furnizim me;:

Furnizimi me pajisje specifike mjekésore Laboratorike pér QIKMF-n né Komunén ¢ Mamushé numer
identifikues: 626-26-4747-1-2-1

Neni 1 Lénda

1.1 Lénda e kontrate publike kornizé &shté t& krijoj kushtet, duke pérfshiré ¢mimet dhe rregullat e implementimit
pér dorézimin e mallrave né vijim:

Lénda e késaj Kontrate éshté Furnizimi me paisje specifike mijeksore Laboratorike pér QKMI-n né
Komunén ¢ Mamushis sipas kushteve te kontratés dhe specifikave teknike té paraqitura né dosjen e tenderit,

Furnizimi me pajisje specifike mjekésore Laboratorike pér QKMF-n né Komunén e Mamushg

PAISJE SPECIALE MJEKSORE LABORATORIKE PER QKMF MAMUSHE Njésia Sasia per 4
matése muaj

Analizues komplet automatik i biokimisé klinike

Plotésisht i automatizuar,

Qasje e rastésishme pér ruting, prioritet i mostrés STAT,

Ndérfagja LIS me dy drejtime (HL7) ose e ngjashme

*Kapaciteti: péraférsisht. 250 teste fotometrike né oré, deri ng 360 teste né oré me
modul ise t& integruar.

*Moduli opsional Ise i integruar pér: Na+, K+, Li+, Cl- n& serum, plazmé dhe uring t&
holluar ose t& ngjashme

* Min. 35 reagenté né bord.

* Metoda e reagentéve mono, t& dyfishté, t& trefishta,

*min. 49 pozicione t& mostrés,

“Tuba primare (@12+13mm ¢ 75/100mm), kupat e mostres (3ml). p&raférsisht,

“min. 8 pozicione t& kalibratorit me kurbé# t& kalibrimit linear/jolinear

*min. 8 piké té holluara automatikisht (regresioni linear, linear sipas pjestis, vijé kub,
polinom).

“min. 3 pozicione kontrolli me komplot Levy-Jennings,

*Lexues bar-kodi i integruar p&r mostrat dhe reagentdt,

Sispecifiliuiud




*Krahu i pajisur me detektor t& nivelit t& [&ngut (kapacitiv), sensor te gatiifjejeve, sistem
parangrohés. ose té ngjashme

*Pompé& mikromatése me precizion t& larté pér té shpérndaré reagenté! dhe mostrat (pa
shiring&). ose t& ngjashme

*Véllimi | reagentit; 180+400 mikrolitra. p&raférsisht.

*WEllimi | kampionit: 1+100 mikrolitra. péraférsisht.

*VEllimi tipik | reagimit 200 mikrolitra. péraférsisht,

*Gjatesite valore ne bord: min. 8 nga 340nm n& 700nm plus njé pozicion te liré.
“Burimi i drités: Llambg halogjene me jet& té gjaté (2000 oré). ose t& ngjashme
“Lineariteti fotometrik: 0+3.0 OD,

“Kuveta e leximit:min. 80 kivetané bord te rishperlara t& prodhuara né Bionex

“Larja e kuvetés: stacion larjeje automatike. ose t& ngjashme

*Konsumimi i ujit: péraférsisht, 2 litra né oré.

“Flohés me reagent: péraférsisht. 14°C nén temperaturén e ambientit.

*L.1.S.: Lidhja me dy drejtime.

*Sistemi operativ: Windows ™

Péraférsisht- testet:

Enzimat: ALT AST ALP ACP a-AMY LDH ChE ADA g-GT CK Lip NAC Li

Substrate: TG TChol HDL Kolesterol LDL Kolesterol Glu Hb UREA CR LJA TP Alb TBIL
DBIL

Elektrolitet: Na K Cl Ca Mg P Fe UIBC

Proteinat specifike: ASO C3 C4 CRP IgA IgM IgG Mikroalbumin RF TF us-CRP FERR
A1Gly

Testii té tieréve: HbA1c i-FOB

Cope

Analizues hematolog]jik 3 diferencial

20 parametra standardé dhe 9 pér pérdorim kérkimor

» Analizuesi hematologjik duhet t& keté Barcode Reader, USB et].

Dhe t& keté lidhjen g& p&rfshin HL7 industriale

*Analizuesi hematologjik duhet t& ket& opsionin e Lidhjes LIS pérmes njé porti LAN,

*Analizuesi hematologjik duhet t& keté portén USB né panelin e pérparmé dhe t&
pasmé.

» Analizatori hematologjik duhet t& keté nj& valvul ndérprerése pa mirémbajtje qé siguron
saktési, rezultate 1& sakta dhe marrje t& sakté t& mostrave.

+Analizuesi hematologjik duhet t& sigurojé njé CBC t& ploté prej vetém 21) pl gjaku
Calipar, analizuesi hematologjik venoz duhet t& ket& grafenin cadher modern né
pérdorim té lehté.

» Analizuesi hematologjik duhet té keté njé ekran me prekje minimale 10.4 ing * Analizer
hematologjik pér t& patur njé softuer intuitiv q& thjeshton rrjedh&n e punés.

+Analizator hematologjik t& ket& analiza t& automatizuara hematologjike, thjeshtésimin e
proceseve té punés,

Analizator hematologjik pér té patur regjistrim 1D t& pacientit, Gjatésia ¢ fushés s&
identitetit ishte jo m& pak se 50 karaktere,

* Analizuesi hematologjik duhet t& keté njé memorie prej mbi 50,000 t& dhénash,

* Analizuesi hematologjik nuk duhet t& marré mé shumé se njé minuté pir t& pérfunduar
kampionimin CBC

» Analizuesi hematologjik duhet t& ket& diapazon t& zgjeruar pér PLT

* Analizuesi hematologjik duhet t& ket& ké&to parametra:




RBC, MCV, HCT, RDW-CV, HGB, MCH, MCHC, PLT, MPV, WBC, LYMik, LYM%, MON#,
MON%, NEU#, NEU%, EOS#, EOS%, BAS#, BAS %

9 pér p&rdorim kérkimor: RDW-SD, PCT, PDW, P-LCC, P-LCR, AL#, AL%, IG#, 1G%

Gama e linearitetit PLT: 0-3000 x 108 /L RBG: 0-8,5 x 1012/L WBC: 0--300 x 109 /L Copg
HGB: 0-250 g/L
Kontrolli i cilésisé Kontrollet me tre nivele (L, N, H) Statistikat e QC: Mean, SD, CV%,
Levey-Jennings dhe X-bar
Reagentét 3 reagenté t& kycur me RFID dhe njé pastrues i pérdorur p&r analiza: Diluent,
-L1 Lyse,
- Diluent
Analizator gjysmé i automatizuar desktop pér matjen e hemoglobinés s&
glikoziluar (HbA1c)
e Karakteristikat mig&sore pér pérdoruesin minimizojné kohén e
nevojshme pé&r trajnim.
e Udhézime hap pas hapi né ekran,
e Menu shumégjuhéshe,
*  Kerkohen vetém 4 pl gjak nga shpimi | gishtit ose nga inostra venoze. Cope
*  Mbledhési inovativ i gjakut mundéson marrje t& lehté dhe t&
géndrueshme té& mostrés,
Analizator gjysmé | automatizuar desktop pér matjen e hemopglobinds sé
glikoziluar (HbA1c)
* Karakteristikat migésore pér pérdoruesin minimizojné kohén e
nevojshme pér trajnim,
e Udhézime hap pas hapi n& ekran,
e Menu shumégjuhéshe,
o Kérkohen vetém 4 yl gjak nga shpimi i gishtit ose nga mostra venoze, | Cope

*  Mbledhési inovativ i gjakut mundéson marrje té lehté dhe té
géndrueshme t& mostrés.
e |shpejté dhe i sakté

e Rezultatet brenda max 4 minutave.

*  Pérdor metodén e afinitetit me boronat, e cila njihet gjerksisht si
metodé pa interferenca.

e Diapazoni i matjes: 4-15 % A1c DCCT,

* Pasaktésia (Imprecision): CV <3 % né 7 % Alc DCCT.

®  Nuk ndikohet nga variantet e hemaoglobings (Hb), t& ciliat nuk
shkaktojné shkurtim t& jetégjatésiss sé eritrociteve.,

*  Gjurmueshmeéri sipas metodés referente t& IFCC-sé,

e Menaxhim efikas | t& dhénave

*  Lexues barkodesh pér skanimin e t& dhénave té kalibrimit,
identifikimit t& pacientit dhe operatorit.




e Ruan deri n& min. 7.000 rezultate,
e Raportim i dyfishté i pérzgjedhshém nga pérdoruesi. Pérdoruesit
mund té zgjedhin:

o %DCCT
o IFCC mmol/mol
o eAG mg/dl
o eAG mmolll
e Porté USB,

e Mundési opsionale pér printer etiketash.

VErejtje: Pajisjet duhet té jené té kualitetit té larté dhe ti plotéisojné specifikat teknike té paragitura
né dosje té tenderit né aneksin I. Operatorét Ekonomik duhet t& paragesin garancionin e tyre pér
njé periudh& minimale prej 2 viteve nga data pranimit teknil: t& pajisjeve. Garancioni pér cilési te
paisjeve duhet te deklarohet se O.E do ta dorézoj né momentin e tenderimit, kurse validiteti i
garancionit 2 vjeqar fillon me pranimin e paisjes.

1.2 Kontrata publike kornizg do té implementohet me “vendosjen e porosive” apo thirje. P.sh. Kurdo q€ Autoriteti Kontraktues
apo ndonjé Autoritet tjetér Kontraktues i pérfshiré né kéte kontrats, tenton 1€ blejé artikuj né bazé ti késaj kontrate publike
kornizg, duhet q& t& dérgojé “porosing” tek furnizuesi, duke specifikuar listén nie artikuj pér furnizim me sasité e tyre pérkatése,

1.3 Sasité e vlerésuara, t& pércaktuara né Pjesén C, Lista e Cmimit, jané vetém sasi indikative. Autoriteti(et) Kontraltues i
pérmendur né Neninl.1 &sht€ (jang) i/té detyruar t& pérdoré/in kété marréveshje kornizé sa heré qé t@ prokurojné mgllératé
pérmendurané 1.1, ,

1.4 Kontrata hyng né fuqi me 1910812026%dhe pérfundon n¢ datén 180812028
Neni 2 Kushtet e dérgesés

2.1 Afati kohor pér dorézim do t& jeté 20-25 dité nga koha e léshimit t& urdhér blerjes nga ana ¢ Autoritetit Kontraktues.Insatlimi
i paisjeve 2 dite dhe trajnimi i stafit 3 dite ,

2.2 Vendi i dorézimit t& furnizimit do t& jet¢ QKMF Mamushe
2.3, Pasijet do te kene Garancion 24 muaj.

2.4 Inkotermi I zbatueshém do té jeté pppl (Dérgesat ¢ Detyrés t& Paguara) Ne Mamushe
Neni 3 Origjina

3.1 Furnizuesi duhet t& dorézojé njé certifikatd t& origjings s¢ furnizimeve, mé sé voni ateherd kur e kérkon pranimin ¢
ptrkohshém t& furnizimeve, Mosveprimi sipas kétij kushti mund t& keté si rezuliat ndérprerjen e kontratés

3.2 Origjina e mallrave do 1¢ pércaktohet sipas Kodit t¢ Doganave t& Bashkésisé Evropiane (Community Customs Code-) ose
sipas marréveshjeve ndérkombétare té cilat i ka nénshkruar vendi né fjalé.

Neni 4 Cmimi

4.1 Cmimet njési t¢ furnizimeve jané paraqitur ng Ofertén Financiare, Lista ¢ Qmimit ¢ paragitur nga Furnizuesi. Viera totale

indikative e kontratés &shts 24,180.00 ( Njezetekatermijenjeqgindetetedhjet Euro.

17 ppp - Dérgesat e Detyrés té Paguara —Incoterms 2010 Dhoma Ndérkombétare e Tregtisé.



4.2 Cmimi i pérmendur né Nenin 4.1 mé sipér duhet té jet e vetmja pagesé q& Autoriteti Kontraktues | ka borxh Furnizuesit sipas
kontratés publike kornizé,

43 émlmetpellﬂ ¢

o ti nénshirohien ndryshimeve pér flo ndosura nén k&té kontraté kornize

4.4 . garancioni I performances ne vlere 2.418.00 Euro me validitet 25 muaj nga data e neneshkrimit te kontrates,
4.5 Pagesat do t& behen né perputhje me Kushtet e Pérgjithshme dhe/ose & Veganta t& Kontratés,

- ne vitin 2026 ne vlere 11.131,00 euro

-ne vitin 2027 ne vlere 13.049 .00 euro

Neni§ Rendi i pérparésisé s¢ dokumenteve té kontratis

5.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:

(a) Kontrata Publike Kornizg;

(b) Kushtet e Veganta & Kontratss;

(c) Kushtet ¢ Pérgjithshme t& Kontratés;

(d) Tenderi i Furnizuesit, duke pérfshirg Specifikimet Teknike;
(e) Oferta financiare (Lista € Cmimeve);

(f) Urdhér blerja;

5.2 Dokumentet ¢ ndryshme qé e
divergjencés, ato duhet té lexohen s

Neni 6  Komunikimet

6.1 Té gjitha komunikimet me shkrim q& kang e b&jné me kété Kontraté ndérmjet Autoritetit Kontraktues, n ga njéra ang dhe

Furnizuesit nga ana tjetér duhet t& cekin titullin e Kontratés dhe numrin e saj t& identifikimit dhe duhet t& dérgohen me posté,

pérb&jné kontraién konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén; dhe né raste ¢ paqartéisisé ose
ipas rendit t& pérparésisé né & cilin jané dhéné mé sipér.

faks, email ose t& dorézohen personalisht,

6.2 Nése personi qé dérgon komunikatén kérkon vértetim t& pranimit t& saj,
q¢ ka afat t& fundit pér pranimin ¢ komunikatés me shkrim, dérguesi duhet (& kérkoj& vértetim (& pranimit 1& komunikatés s¢

NE té gjitha rastet, dérguesi duhet t'i marré t& gjitha masat e nevojshme pér t& siguruar pranimin e komunikimit & tij,

6.3 Kudo ge n& kontraté parashikohet dhénia e ndo

"njoftoj", "vértetojé", "miratoj” ose"vendosé "do & shenohen né

vendimi i till€ nuk duhet t§ mbahet apo vonohet pa arsye,

6.4 Kjo kontraté &shté pérgatitur né gjuhet shqipe né tri origjinale,

origjinal pér Furnizuesin.

Pér Autoritetin Kontraktues

Komuna Mamushe

O.Ekonomik KONTI SHPK — Prizren

Emri: Abaz Foniqi Jaser Milaimi

Pozita: Ir)reg\tor Drejtoria e Prokurimit I Autorizuar

- . . \ —
Nénshkrimi: \ /ﬂ - :

‘ R~ M Leclce . ¥
Data: R _
N3 of. 2026

Vula:

ai duhet ta thot& kété né komunikatén e tij. Sa herg

njé njoftimi, p&lgimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, pérvee nése
specifikohet ndryshe né njoftimin e tillg, pélqim, miratim, certifikaté apo vendim do ¢ jeté né formé té shkruar dhe fjalét
perputhje me rrethanat. Ndonjé miratiin, pajtim, certifiketé ose

dy origjinale p&r Autoritetin Kontraktues dhe njé




KUSHTET E PERGJITHSHME
Neni 1 Pérkufizimet
1.1 “Kontraté" do té thoté marréveshja e lidhur ndérmjet Autoriletit kontraktues dhe Furnizuesit, si¢ éshté shénuar né formularin e kontratés (&

nénshkruar nga palét, duke pérfshiré ¢ gjitha shtojeat pér kété dhe (& gjitha dokumentet e inkorporuar me reference né té.

1.2 “Produktet” pérkufizohen si t& mira materiale gé kané vleré ckonomike, duke périshiré por pa u kufizuar ng mallrat, artikujt, léndit e para,
makinerité dhe pajisjet, objektet né formé t& ngurts té léngshme ose & gazshme.

1.3 "Autoriteti Kontraktues” do ¢ thoté¢ organizata e blerjes s¢ mallrave, sig éshié e quajtur Fletén mbi té Dhénat e Tenderit.

1.4 "Furnizues" do té thoté nj¢ person fizik ose juridik qé éshté palé e kesaj kontrate dhe sipas dispozilave (¢ késaj kontrate furnizon mallra qé
Jané objekt i késaj kontrate.

1.5 “Palé(t)” do t& thoté nénshkruesit ¢ kontratés,

1.6 “Inkotermet” do (& thoté termat ndérkombétare tregtare qé perbéjné rregullat e interpretimit t& termave treglare qé pércaktojné ményrén,
kostot dhe rreziqet qé lidhen me transferimin e produkteve nga fumnizuesi tek autoriteti kontraktues.

1.7 “Furnizim” do té thot¢ dorézim i produkteve me cilési, sasi dhe lloj té& specifikuar né kontraté, si dhe té vendosura dhe paketuara né
ményrén e péreaktuar né kontraté,

L& “Cmimi i kontratés” do & thot¢ ¢mimi qé i paguhet furnizuesit si¢ specifikohet né formularin e kontratés, né pérputhje me shtesa té tilla
dhe rregullimet ose hegjet, si mund té béhet né bazé & kontratés.

1.9 “Shérbimet pas shitjes” do té thoté shérbimet ndihmése, si: instalimi, mirémbajtja, riparimi i furnizimeve, sigurimi i pieséve rezerveé qé i
prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime té ngjashme né lidhje me furnizimet e produkteve.

110 “KPK” do té thoté Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés.

L1 *KVK” do té thoté Kushtet e Veganta t& Kontratés,

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém

2.1 KVK e saktésojné cili éshté ligji q¢ i pércakton té gjitha ¢éshtjet qé nuk jané té mbuluara né kontrate,

2.2 Kontrata dhe (& gjitha kemunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar né KVK.
Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do (& jeté valid vetém nése ka marréveshje t¢ shkruar pérmes té cilés Furnizuesi e transferon kontratén e vet ose njé pjesé té sa)
te njé palé e treté.

3.2 Furnizuesi nuk mundet q& pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontrektues, ta transferojé kontratén ose njé pjesé t& saj, ose
ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérve né kéto raste;

a) kur ka ngarkesg pér pagesé, né favor té bankieréve té Furnizuesit, t& shumave qé duhet t¢ paguhen ose ¢ do t& behen borsh sipas
kontratés; ose

b) né rast & dhénies sé t& drejtés sé Furnizuesit siguruesve t& Furnizuesit pér té kérkuar pagesén nga ndonjé person tjetér i detyruar né rastet
kur siguruesit e kané shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.

3.3 Pér qéllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé Furnizuesin nga obligimet e veta pér pjesén e
kontratés qé tashmé éshté realizuar ose pér pjesén qé nuk éshté bartur,

3.4 Pranuesit e dispozitave té kontratés duhet t¢ plotésojné kriteret e pérshtatshmérisé 1€ zbatohen pér dhénien e kontratés pérveg né raste kur
transferimi béhet né banké apo kompani té sigurimit ose institucion tjetér financiar.

Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata ésht¢ valide vetém nése ka marréveshje té shkruar pérmes sé cilés Furnizuesi ia beson realizimin e njé pjese té& kontratés sé tij
njé pale té treté,

4.2 Elementet e kontratés qé do ¢ nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i béhen & ditura Autoritetit kontraktues me rastin e
dorézimit te ofertes. Ne rast te ndryshimit te nénkontraktuesve giate implementimit te kontrates, Furnizuesi duhet te njofloj me shkrim Autoritetin
Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmérojé Furnizuesin pér vendimin e vet brenda 30 dité pune nga martja e njoftimit, duke i paraqitur
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arsyet e veta nése nuk léshohet autorizimi. Furnizuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues, Te gjithe
nénkontraktuesit e propozuar duhet te pérmbushin kérkesat e pershtatshmerise.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve, megjithate mund té siguroj, ku e konsideroné si 1¢
nevojshme, pagesat direkte pér nénkontraktorét,

4.4 Furnizuesi éshté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve t& vet si dhe t& agjentéve ose t& punésuarve, né @
njéjtén ményré si po e ishin akte, gabime ose neglizhencé e Furnizuesit, agjentéve (& tij ose punétoréve t& tij. Aprovimi i nénkontrakimit (&
ndonjé pjese té kontratés ose aprovimi i nénkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk ¢ liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas
kontratés.

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim t¢ vazhdueshém qé vazhdon pér njé periudhé qé ¢ tejkalon até t¢ periudhés sé garancisé nén
kontraté ndaj Furnizuesit, pérkitazi me furnizimet qé i jep nénkontraktuesi, Furnizuesi duhet qé, né ¢larédo momenti pas skadimit t¢ periudhés
st garancisé, t'i transferojé menjéhere te Autoriteti kontraktues, me kérkese dhe shpenzime t¢ Autoritetit kontraktues, pérfitimet e obligimeve (¢
tilla pér kohézgjatjen e garancisé sé skaduar.

Neni 5 Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése éshté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues duhet £'i Japé Furnizuesit pa pagesé atsherg kur
gshie e nevojshme, njé kopje té skicave té pérgatitura pér realizimin ¢ kontratés dhe kopje ¢ specifikimeve dhe dokumenteve tjera té kontratés.
Furnizuesi mund t& blej¢ kopje tjera t& kétyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tiera, né rast se ato mund L& gjenden. Pas léshimit &
certifikatés s¢ garancisé, ose pas pranimit final t¢ saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues ti glitha skieat, specifikimet dhe dokumente!
tjera té kontratés.

5.2 Pérveg nése éshté ¢ nevojshme pér qéllime té kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera qé i jep autoriteti kontraktues nuk duhet t¢
perdoren as nuk duhet £'i komunikohen njé pale té treté nga Furnizuesi pa pajtim paraprak t& autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér t'i léshuar Furnizuesit urdhra administrative qé inkorporojné ato dokumente plotésuese dhe
udhézimet qé jané té nevojshme pér ekzekutim t& miré té kontratés dhe pér kompensim démi nga ndonjé defekt té saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund t¢ kérkojé ndihmén e Autoritetit kontraktues pér marrjen e kopjeve té ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet,
urdhératé apo ligjet anésore té Republikes se Kosoves & cilat mund ¢ ndikojné te furnizuesi gjaté realizimit & obligimeve té tij me kontraté,
Autoriteti kontraktues mund ta japé ndihmén e keérkuar nga Furnizuesi me shpenzime té Furnizuesit

6.2 Nese éshté e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmérojé me kohe Autoritetin kontraktues pér t& dhénat mbi furnizimet ashtu qé Autoritet|
kontraktues t& mund t& marré lejet e kérkuara ose licencat ¢ importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do t& vendosé qé t& marré lejet e kirkuara apo licencat e importit brenda njé periudhe té arsyeshme, duke marré
parasysh datat e realizimit té kontratés.

Neni 7 Obligimet ¢ pérgjithshme té Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe sygeltising e duhur duke pérfshire, aly ku éshté specifikuar, dizajnin, prodhimin.
dorézimin e furnizimit dhe kryerjen e punéve (& tjera pérfshiré kompensimin pér ndonjé defekt né furnizime,

7.2 Furnizuesi duhet té veprojé sipas urdhrave administrative q¢ i jep autoriteti kontrakines, Nése Furnizuesi konsideron se kérkesa e njé urdhri
administrativ shkon pértej fushéveprimit & kontratés, ai, duke iu ekspozuar dénimit pér shkelje té kontratés, do ta njoftojé autoritetin
kontraktues pér kété duke i paragitur arsyet e tij brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit. Ekzelutimi i urdhrit administrativ nuk do t¢ pezullohet
pér shkak té kétij njoftimi,

7.3 Furnizuesi duhet i respektojé dhe t& veprojé sipas té gjitha ligjeve dhe rregulloreve né fugi né Republikén e Kosovés dhe do té sigurajé q¢
personeli i tij, t& aférmit e tyre, dhe punétorét vendoré t tij gjithashtu t'i respektojné dhe t& veprojné sipas ketyre ligjeve dhe rregulloreve,

7.4 Furnizuesi duhet t'i trajtojé té gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me lcontratén i private dhe konfidenciale, Pérveg né rastet
kur kjo ¢shté e nevojshme pér géllime t€ ekzekutimit té kontratés, ai nuk do t& publikejé pse shpalosé asnjé detaj t& kontratés pa pajtim paraprak
me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nese Furnizuesi éshté grup, pérbérja e grupit nuk do t& ndryshohet pa pélqimin paraprak me shkrim t& Autoritetit kontraktues,

Neni 8 Siguria e ekzekutimit

8.1 Furnizuesi do té, jo me voné se dita e nénshkrimit & kontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri pér ekzekutim té ploté dhe 1@ mire
t& kontratés. Shuma e sigurisé do té sakiésohet né KVK, Siguria ¢ ekzekutimit do t& ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues pér ¢larédo
humbjeje qé éshté pasojé e mosekzekutimit & ploté dhe t& duhur té obligimeve kontraktore nga ana ¢ Furnizuesit.

8.2 Siguria e ekzekutimit & kontratés do t& jeté né formén e dhéné né pjesén IV té kontraiés,

8.3 Pérveg asaj pjese té specifikuar né KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do t& léshohet brenda 30 ditésh nga leshimi 1
certifikatés se perkohshme té pranimit.



Neni 9 Sigurimi
9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratés duhet te Jene te siguruara plotésisht me njé valute lirisht te konvertueshme kunder humbjes ose démtimit
te rastésishém te prodhoj ose blejé, transportoj, ruaj dhe shpérndaj ne ményrén e specifikuar ne KVK.

9.2 Pa marré parasysh obligimet e sigurimit t¢ Furnizuesit sipas Nenit 9.1, Furnizugsi do té mbajé pérgjegjesi 1& plot¢, dhe do ta sigurojé
Autoritetin kontraktues nga (& gjitha ankesat nga palét e treta pér dém ndaj pronés ose léndime personale qé shkaktohen nga ekzekutimi i
kontratés nga ana e Furnizuesit, nénkontraktuesve dhe punétoréve ti tyre.

Neni 10 Tatimi
10.1 Furnizuesi éshté pérgjegjés pér té gjitha tatimet dhe detyrimet doganore né pérputhje me Ligjin e Republikés se Kosovés.
10.2 Té gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se Jjané pérfshiré né gmimin e kontraktuar,

10.3 Menaxheri i Projektit do té harmonizojé ¢mimin e kontraktuar nése konstaton se ka ngritje & tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda
datés prej 28 ditésh para dorézimit t& tenderit dhe datés s¢ fundit té vértetimit t& pranimit te mallrave,

10.4 Menaxheri i Projektit nuk do té lejojé ndryshimin e gmimit & kontraktuar pér shkak té ngritjes s¢ tatimeve dhefose ngritjes se detyrimeve
doganore né qofté se kjo ka ndodhur gjaté kohés sa ka qené né vonesé Furniziuesi.

Neni 11 Patentat dhe licencat

11.1 Furnizuesi do ta sigurojé autoritetin kontraktues nga t¢ gjitha ankesat qé jané rezultat i pérdorimit t& patentave, licencave, skicave,
modeleve ose markave apo emrave tregtaré sig éshté specifikuar né kontraté, pérveg nése shkelja e tillé 8shté rezultal i veprimit sipas dizajnit
ose specifikimit té dhéné nga autoriteti kontraktues.

Neni 12 Periudha e ekzekutimit t& detyrave

12.1 Periudha e ekzekutimit té detyrave do té fillojé né datén e léshimit t¢ Urdhér Blerjes, pa paragjykim ndaj zgjatjeve t& periudhés té cilat
mund té lejohen sipas Nenit 13.

Neni 13 Zgjatja e periudh@s sé ekzekutimit

13.1 Fumnizues mund té kérkojé zgjatje té periudhés sé ekzekutimit nése realizimi i kontratés sé tij vonohet, os¢ pritet se do & vonoket, pér
ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotésuese;
b) Kushte t& jashtézakonshme klimatike né vendin e autoritetit kontraktues kané prekur instalimin apo dorézimin e furnizimeve;

c) Pengesa apo kushte fizike qé mund té ndikojné ngé dorézimin e furnizimeve, té cilat nuk kané mundur té parashihen né ményre ¢
mjaftueshme nga njé furnizues kompetent;

d) Urdhra administrative qé kané ndikuar né¢ datén e realizimit, pérveg atyre q¢ jané shkaktuar prej gabimit té furnizuesit,
e) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t'i plotésojé obligimet e veta sipas kontratés:

[) T& gjitha suspendimet ¢ dorézimit dhe/ose instalimit t¢ furnizimeve qé nuk jané pér shkak t¢ gabimit t& Furnizuesit;

g) Forca madhore;

h) Shkaqe tjera qé jané pérmendur né kéto Kushte t& pergjithshme dhe té cilat nuk jané pér shkak e gabimit t¢ Furnizuesit,

13.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund té keté vonesé, Furnizues duhet ta lajmérojé autoritetin kontraktues se ka pér qéllim 1& bejé
kérkesé per zgjatje té periudhés sé realizimit pér té cilén ai konsideron se ka té drejté dhe, pérveg nése ka ndonjé marréveshje tjetér ndermjel
Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditésh i jep autoritetit kontraktues té chéna giithépeérfshirése ashtu qé t& mund & kontrollohel
kérkesa.

13.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér furnizuesin, autoriteti kontraktues clo ta lejojeé kéte zgjatie & periudhés sé realizimit nése
mund t¢ arsyetohet, ose né ményré prospektive ose retrospektive, ose ta informojé Furnizuesin qé nuk i éshté dhéné e drejta pér zgjatje @
periudhés,

Neni 14 Vonesat e ekzekutimit

14.1 Nése Furnizues me pérgjegjésing e tij nuk arrin t'i dorézojé ndonjé ose {& gjitha mallrat ose & realizajé shérbimet brenda limiteve
kohore té specifikuara ng kontraté, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera té tij sipas kontratés.
do t€ keté té drejté, pér secilén dité qé kalon ndérmjet skadimit té periudhés sé kontraiés dhe datés aktuale t& pérfundimit, t'i marré demet ¢
likuiduara té& barabarta me 0,25% né dité t¢ vlerss sé furnizimeve t& pa dorézuara deri né njé maksimum prej 10 % (& vlerés totale t& porosise,
Autoriteti Kontraktues mund t& zbresé démet e likuiduara nga pagesat te cilat duhet ti behen Furnizuesit. Pagesat e démeve té likuiduara nuk
do té prekin detyrimet e furnizuesit,

14.2 Nése mosdorézimi i mallrave parandalon pérdorimin e zakonshém té furnizimeve ni terési, démet e likuiduara té parapara né paragrafin 14,1
do t& llogariten né bazé té vlerés totale t& porosise.

14.3 Neése Autoriteti kontraktues ka fituar t& drejtén t& kérkojé sé paku 10 % t& vlerés sé porosise ai mundet, pasi ta njoftojé me shkrim
8



Furnizuesin:

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer fe vete Autoritetit, me nje operatore ekononik:
- e konfiskojé garancing e realizimit;
- te ndérpresé kontratén, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do t¢ keté t& drejté pér kompensim; dhe
- t& hyjé né njé kontraté me njé palé té treté pér dhénien e pjesés sé mbetur t& furnizimeve. Furnizuesi nuk do @ paguhet pér kété pjesé (&
kontratés. Furnizuesi gjithashtu do t¢ jeté i detyruar te paguajé koston plotésuese che démet e shkaktuara nga kjo pamundési e ti].

b. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me disa aperatore ekonomik:
- te konfiskojé garancing e realizimit;
- te ndérpresé porosine, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do (& keté @ drejte pér kompensim, Furnizuesi gjithashtu do & jeté i detyruar t¢
paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur té Operatoréve Ekonomik té kontratés publike kornizé.

c. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tfera Koniraktuese, me nje operatore ekonomilk:
- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porposine anulon porosine dhe ritenderon, dhe né két¢ rast Fumizuesi nuk do té keté té drejté pér
kompensim. Furnizuesi gjithashtu do 1€ jeté i detyruar & paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe
- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhghequr prokurimin per sjellje t¢ keqe t¢ Operatorit Ekonomik dhe kérkon nga Autoriteti
Kontraktues i pérmendur ge t¢ konfiskoj njé pjesé proporcionale, ekuivalente me 10% te porosise se leshuar, t& garancisé sé performances
dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues.

a.  Nerast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve {lera Kontraktuese, me disa operaiore ekonomik:
- te njoftoj Autoritetin Koniraktues i cili ka udhéhequr prokurimin pér sjellje & keqe t& Operatorit Ekonomik dhe kérkon nga nga Autoriteti
Kontraktues i pérmendur ge t¢ konfiskoj njé pjesé proporcionale, ekuivalente me 10% te porosise se leshuar, t¢ garancisé s¢ performaricis
dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues;
- te ndérpresé porosine, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do ¢ keté té drejté per kompensim. Furnizuesi gjithashtu do ¢ jeté i detyruar (&
paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur té Operatoréve Ekonomik té kontratés publike kornizé,

Neni 15 Suspendimi
151 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhér administrativ, né ¢farédo kohe ta udhézajé Furnizuesin gé té pezulloje:

a.  prodhimin e furnizimeve;
b.  dorézimin ¢ furnizimeve né vendin e pranimit n¢ kohén e specifikuar pér doréizim; ose
¢.  instalimin e furnizimeve qé jan¢ dorézuar né vendin ¢ pranimit.

15.2 Gjaté pezullimit, Furnizuesi do t& mbrojné dhe sigurojné furnizimet e vendosura né depon e Furnizuesil ose né ndonjé vend tjetér, nga
pérkeqésimi, humbja apo démtimi pér aq sa té jeté e mundur dhe sa éshté kérkuar nga autoriteti kontraktues, edhe nése furnizimet jané dorézuar
né vendin e pranimit né pajtim me kontratén, por instalimi i tyre éshté pezulluar nga auloriteli kontraktues.

15.3 Shpenzimet plotésuese qé jan¢ shfaqur né lidhje me kéto masa mbrojtése do Ui shtohen ¢mimit t& kontratés, Furnizuesi nuk do t¢ marre
pagesé 1& shpenzimeve plotésuese nése pezullimi éshte:

a) Zgjidhur né ményré té ndryshme né kontraté; ose
b) eshté i nevojshém pér arsye té kushteve té zakonshme klimatike né vendin & pranimit;
) dshté i nevojshém pér shkak té ndonjé gabimi t¢ Furnizuesit; ose

d) esht¢ i nevojshém pér siguri té ekzekutimit t& miré t& kontratés ose té ndonjé pjesc té saj pérderisa nevoja e tillé nuk shkaktohet nga
ndonjé veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

15.4 Furnizues nuk do t& keté té drejté pér shtesa né ¢gmimin e kontratés pérveg nése ai e lajméron autoritetin kontraktues brenda 30 ditéish pas
pranimit t& urdhrit pér t& pezulluar progresin e dorézimit se ka pér qéllim & bejé ankesé pér ta.

15.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do té pércakiojé ato pagesa plotésuese dhe/ose zgjatje té periudhés sé realizimit qe
do té béhen nga Furnizues pérkitazi me kété ankesé né ményré (¢ drejté dhe té arsyeshme sipas mendimit té autoritetit kontraktues.

15.6 Nése periudha e pezullimit i tejkalon 180 dits, dhe pezullimi nuk &shte per shkak té gabimit t¢ Furnizuesit, Furnizues, duke njoftuar
autoritetin kontraktues, mund té kérkojé t& vazhdojé me furnizimet brenda 30 ditésh, ose t& ndérpresé kontratén.

15.7 Né rastet kur procedura e dhénies ose realizimit t¢ kontratés behet e pavlefshme pér shkak (& gabimeve pérmbajtiesore, parregullsive ose
mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojé realizimin ¢ koniratés. Né rastet kur ato gabime, parregullsi ose mashtrime i atribuohen
Furnizuesit, atéheré Autoriteti kontraktues mund té refuzojé t'i béjé pagesat ose mund t'i kthejé shumat g& tashmé jané paguar, né proporcion e
réndésiné e gabimeve, parregullsive ose mashtrimit,

15.8 Qellimi i pezullimit t& kontratés éshté qé té verifikohet nése gabimet pérmbajtjescre t& supozuara si dhe parregullsité apo mashtrimet kané
ndodhur ng t& vérteté. Nése ato nuk mund té konfirmohen, realizimi i kontratés do te rifillojé sa mé shpejt qé éshté e mundur. Gabimet
permbajtjesore ose parregullsité do 1 jené té gjitha shkelje t& kontratés ose dispozitave rregullative qé rezultojné nga njé veprim ose mosveprim
qé shkakton ose qé mund té shkaktojé humbje né buxhetin e Autoritetit Kontraktues.



Neni 16 Cilésia e furnizimeve

16.1 Furnizimet duhet t'i plotésojné specifikimet teknike 16 paraqitura né kontraté né t¢ gjitha aspektet dhe té jené konform né te giitha aspektet
me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kérkesat ljera né kontraté, t¢ cilat duhet t¢ mbahen né dispozicion té¢ Autoritetit
kontraktues pér qéllime identifikimi gjaté periudhés sé realizimit té kontratés,

162 Tée gjitha pranimet teknike preliminare t& parapara né KVK duhet € béhen me kérkesé t¢ dérguar nga furnizuesi pér autoritetin
kontraktues. N& kérkesé do té saktésohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorézuara pér kéts pranim sipas koniratés dhe té tregojé numrin e
sasisé dhe vendin ku do té behet pranimi né ményrén e duhur, Materialet, artikujt dhe mostrat e specifikuara né kérkesé duhet @ certifikohan
nga autoriteti kontraktues se plotésojné kérkesat pér kets pranim para se t& inkorporohen né furnizime.

16.3 Edhe nése materialet apo artikujt qé do té inkorporohen né fumizime ose né prodhim t& komponentéve qé do t& furnizohen jané pranuar
teknikisht né kété¢ ményre, ato prapé mund t& refuzohen nése ndonjé kontrollim tjetér bulon defekte ose gabime, dhe né kété rast ato duhet @
ndérrohen menjéheré nga furnizuesi, Furnizuesit mund U’ jepet mundésia t'i riparojé dhie Ui pérmirdsojé materialet dhe artikujt q& jané refuzuar,
por kéto materiale dhe artikuj do & pranohen pér inkorporim né furnizime vetém nése jané riparuar dhe Jané pérmirésuar né até ményré gé
jeté i kénaqur autoriteti kontraktues,

Neni 17 Inspektimi dhe testimi

17.1 Furnizues do té sigurojé qé furnizimet té dorézohen né vendin e pranimit me kohé gé t'i mundéschet autoritetit kontraktues té vazhdojé me
pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka parapare plotésisht véshtirésité qé mund t'i hasé né keté aspekt, dhe atij nuk do t'i
lejohet qé té paragesé ndonjé arsye pér vonesé,

17.2 Autoriteti kontraktues do & keté te drejté qé heré pas here té inspektojé, kontrollojé, mas¢ dhe testojé komponentét, materialet, dhe
mjeshtéring, dhe t& kontrollojé pérparimin e pérgatitjes, fabrikimit apo prodhimit t¢ ¢farédo artikulli qé pérgatitet, fabrikohet ose prodhohet pér
t’u dorézuar sipas kontratés, né ményré qé té péreaktojé nése komponentet, materialet dhe mjeshtéria kané cilésing dhe sasing e kérkuar. Kjo dp
L& béhet né vendin e prodhimit, fabrikimit, pérgalitjes ose né vendin e pranimit apo né vendet qé Jang specifikuar né KVE.,

I7.3 Per qéllime té testimeve dhe inspektimeve té tilla, Furnizues do té:

a) [ japé autoritetit kontraktues, pérkohgsisht dhe pa pagesé, ndihmé, mostra ose pjesé pér testim, makina, pajisje, vegla, puné, maleriale,
skica dhe t& dhéna té prodhimit qé zakonisht kérkohen pér inspektim dhe testim;

b) Té merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén e testimeve;
¢) T’i jupé autoritetit kontraktues qasje né ¢farédo kohe t& arsyeshme né vendin ku do té realizohen testimet.

17.4 Nése pérfaqésuesi i Autoriteti Kontraktues nuk éshté prezent né datén e vendosur pér testim, furnizuesi mundet qé, pérveg nése ka marre
udhézim tjetér nga autoriteti kontraktues, t& vazhdojé testimin, i cili do t¢ konsiderohet se éshté biré né prezencén e autoritetit kontraktues,
Furnizuesi menjéheré do t'i dérgojé kopjet e certifikuara si duhet (¢ rezultateve té testit fe Autoriteti kontraktues, nése nuk ka qené prezent gjaté
testit, do Ui pranojé rezultatet e testit.

17.5 Nése komponentét dhe materialet i kané kaluar testet e sipérpérmendura, autoriteti kontraktues do ta lajmérojé furnizuesin ose ta miratojé
certifikimin e furnizuesit lidhur me keéte,

I7.6 Nése autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do t'ia japé tjetrit mendimin e vet brenda 15 ditésh nga
mospajtimi i tillé, Autoriteti kontraktues ose Fumizues mund té kérkojné qé kéto teste [¢ pérsériten né té njéjtat kushte dhe rrethana, ose nése
ndonjéra palé kérkon, té testohen nga njé ekspert i zgjedhur me marréveshje té ndersjellé. Té gjitha raportet e testimit do t'i dorézohen
autoritetit kontraktues, i cili do t'i komunikojé rezultatet e kétyre tesieve pa vonesé te furnizuesi. Rezultatet ¢ ri-testimit do té Jene
pérfundimtare. Kostoja e ri-testimit do té bartet nga pala piképamja e sé ciles déshmohet se tshté gabim pas ri-testimit.

17.7 Gjaté realizimit t& detyrave té tyre, autoriteti kontraktues dhe personat ¢ autorizuar nga ai nuk do t'i shpalosin personave (& paautorizuar
informata lidhur me metodat e ndérmarrjes sé prodhimit dhe operimit, (& cilat informata i kané marrét gjaté inspektimit dhe testimit,

Neni 18 Parimet t€ pérgjithshme té pagesave

18.1 Pagesat do t& béhen né Euro. Pagesat ge duhet te béhen sipas faturés se léshuar nga Furnizues do té behen né llogaring bankare t¢ dhéné ne
Piesién V, Identifikimi Financiar, i késaj kontrate gé e plotéson Furnizuesi, 1 njéjti formular, qé i bashkengjitet kérkesés pér pagese, duhet (&
pérdoret pér t’i raportuar ndryshimet né llogariné bankare.

18.2 Shumat duhet t& paguhen brenda jo mé shumé se 30 ditésh kalendarike nga data né t¢ cilén kérkesa e pranueshme pér pagesé shis
regjistruar nga departamenti pérkatés. Data e pagesés do t€ jet¢ data né t¢ cilén debitohet llogaria e institucionit. Kérkesa pér pagesé nuk do t¢ je
¢ pranueshme nése nuk plotésohen njé ose mé shumé nga kérkesat thelbésore.

18.3 Periudha prej 30-ditésh mund t& pezullohet duke e lajméruar Furnizuesin qé kérkese pér pagest nuk mund té plotésohet sepse shuma nuk do
t& paguhet pér shkak se nuk jané dorézuar dokumentet e duhura pérmbajtjesore ose sepse ka déshmi & shpenzimi mund t& mos jeté legjitim. Ng
rastin e fundit mund té behet njé inspektim i menjéhershém per qéllim té kontrollimeve tjera. Furnizues do té japé sqarime, modifikime apo
informata t& tjera brenda 15 ditésh pas kérkeses. Periudha e pagesés do (& llogaritet nga data né t¢ cilén éshté regjistruar kérkesa pér pagesé e
pérgatitur né ményrén e duhur.

18.4 Pasi qé t& keté kaluar afati i fundit i dhéné ne Nenin 18.2, Furnizues mundet q¢, brenda dy muajsh pas pagesés sé vonuar, t¢ kérkojé
interesin pér pages¢ t& vonuar me normé t¢ re-zbritje qé zbatohet nga institucioni léshues i Kosoyés né ditén e parg t& muajit né té cilin ka
skaduar afati i fundit, plus shtaté pike té pérgindjes. Interesi pér pagesé t& vonuar do (& zbatohet pér kohén qé kalon ndérmjet datés s@ afatit to
fundit t¢ pagesés (nuk pérfshihet) dhe datés né té cilén debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues (pérfshihet).
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18.5 Té gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés s¢ dhéné neé Nenin 18.2 do t'i japin t& drejté Furnizuesit qé ose 1€ mos e
realizojé kontratén, ose ta ndérpresé até, me paralajmérim prej 30 ditésh per Autoritetin kontraktues.

18.6 Né rast se Autoriteti Kontraktues &shté duke bleré né emér t& Autoriteteve tiera Kontrakiuese, dhe nése njé autoritet kontraktues nuk
plotéson obligimet e tij sipas késaj kontrate sidomos obligimet ¢ Nenit 18.2 furnizuesi mund té informojié AQP-né pér shkelje té tills, AQP mund
té ndalojé autoritetin kontraktues nga pérdorimi i ndonjé dhe i t¢ gjitha kontratave t& ptrbashkéta kornizé té konkluduara nga AQP,

Neni 19 Dorézimi

19.1 Furnizuesi duhet t'i dorézojé furnizimet né pajtim me kushtet e kontratés. Furnizimet do 6 Jené né pérgjegjési & Furnizuesit deri ne
pranimin e tyre t& pérkohshém.

19.2 Furnizuesi do i paketojé furnizimet ashtu sig kérkohet pér t& parandaluar démtimin apo keqésimin e gjendjes sé tyre gjaté transportit dori
né destinacionin ¢ tyre, si¢ éshté dhéné né kontraté. Paketimi duhet t& Jeté i mjaftueshém pér t¢ perballuar pa kufizime, bartjen e ashpér,
ekspozimin né temperatura ekstreme, kripén dhe réniet gjaté tranzitit dhe mbajtjen né ambient (& hapur. Madhésia e paketimit dhe pesha duhet
t'i pershtaten, nése éshté e mundur, largésisé sé destinacionit perfundimtar t& furnizimeve, dhe mundésisé s¢ mungesés s¢ pajisjeve pér bartje (&
réndé né té gjitha pikat gjaté transitit.

19.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashté pakove duhet (& Jené né pajlim me kérkesat ¢ dhéna né ményré & hapur né KVE,
dhe i nénshtrohen ndryshimeve q& mund t& urdhérohen mé voné nga autoriteti kontrakties.

19.4 Asnj¢ furnizim nuk do & transportohet as t¢ dorézohet né vendin e pranimit derisa furnizuesi té keté pranuar urdhrin e dorézimit nga
autoriteti kontrakiues, Furnizuesi do té jeté pérgjegjés pér dorézim né vendin e pranimit & t& gjitha furnizimeve dhe pajisjeve (& furnizuesit, ¢
Jjané & nevojshme pér qéllime té kontratés,

19.5 Dorézimi duhet t& konsiderohet se éshté bere ateheré kur ka déshmi me shkrim q¢ eéshté né dispozicion pér & dy paltt se dorézimi i
furnizimeve ¢shté béré né pajtim me kushtet e kontratés,

Neni 20 Operacionet e verifikimit

20.1 Furnizimet nuk do t& pranohen derisa t& jené realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime t& Furnizuesit. Inspektimet dhe testot
mund té realizohen para transportit, né pikén e dorézimit dhe/ose né destinimin final t& mallrave,

20.2 Autoriteti kontrakiues, gjaté progresit t& dorézimit té furnizimeve dhe para se t& merren furnizimet, duhet t& keté fuqing qé t& urdhérojé ose
té vendosé:

a) heqjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohésh sig dshié specifikuar né urdheér, té t& gjitha furnizimeve té cilar, si pas
mendimil t& autoritetit kontraktues, nuk jané né pajtim me kontratén:

b) zévendésimin e tyre me furnizime té mira dhe ¢ pérshtatshme;

c) heqjen dhe ri-instalimin ¢ miré té pajisjeve, pa marré parasysh testet e méparshme t& tyre ose pagesat e piesshme té tyre, ose ndonji
instalim q¢ lidhet me materialet, mjeshtériné ose dizajnin per t¢ cilin éshié pérgjegjés furnizuesi, e q¢ sipas mendimit té auloritetit
kontraktues nuk éshté né pajtim me kontratén;

d) qé puna e béré ose mallrat e dorézuara apo materialet ¢ pérdorura nga furnizuesi Jané ose nuk jané né pajtim me kontratén, ose qi
furnizimet apo njé pjesé e tyre nuk i plotésojné kérkesat e kontratés,

20.3 Furnizuesi, sa mé shpejt q¢ éshté e mundur dhe me shpenzime té veta, duhet i eviiojé defektet e specifikuara, Nése Furnizuesi nuk veproti
sipas kétyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do té keté & drejté té punésojé persona tjers pér t'i zbatuar urdhrat dhe té gjitha shpenzimet q& jang
pasojé e késaj, apo qé do té shfagen pér shkak & késaj, Autoriteti kontraktues do t'i zbresé nga paraté qé do té paguhen ose té cilat do t¢ beéhen
obligim pér t'iu paguar Furnizuesit,

20.4 Furnizimet qé nuk jané t¢ cilésisé sé kérkuar do t& refuzohen. Njé shenjé speciale mund t'u vendoset furnizimeve té refuzuara. Shenja nuk
duhet 1€ jeté e atillé q¢ U'i ndryshojé ato, apo t¢ ndikojé né vierén e tyre komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi do t'i hegé nga vendi |
pranimit, nése kété e kérkon autoriteti kontraktues, brenda njé periudhe qé e saktéson autoriteti kontraktues, dhe nése kjo nuk realizohet ato do
té higen me té drejté me shpenzim dhe me rrezik t¢ furnizuesit. Té gjitha punét qé pérfshijné materialet ¢ refuzuara do té refuzohen.

Neni2l  Pranimi i pérkohshém

21.1 Furnizimet do & merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur té Jené dorézuar né pajtim me kontratén, 'i kené kaluar né méryré ta

kénagshme testet e kérkuara, dhe té jené autorizuar, si dhe i€ jeté léshuar njé certifikaté e pranimit t¢ pérkohshém ose nése konsiderohel se dshie
léshuar.

21.2 Furnizuesi mund t& bjé kérkes¢, duke lajméruar autoritetin kontraktues, pér njé certifikaté t¢ pranimit ¢ pérkohshém ateherg kur
fumizimet t& jené t¢ gatshme pér pranim té pérkohshém. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga pranimi i aplikacionit té furnizuesit do 1&
Veprojé sipas njérés nga kéto mé poshté:

- "1 léshojé furnizuesit certifikatén e pranimit té pérkohshém me njé kopje pér Autoritetin kontraktues duke théng, nése kjo éshté ¢
pérshtatshme, rezervat e tij, dhe pérveg tjerash, edhe datén né té cilén sipas mendimit t& tij jang pérfunduar furnizimet né pajtim me
kontratén dhe jané t¢ gatshme pér pranim té pérkohshém: ose

- & refuzojé aplikacionin, duke i dhéng arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin t cilin, sipas mendimit t& tij ¢ kérkon Furnizuesi pér ta
léshuar certifikatén.
11

Elop)



21.3 Nése rrethanat e jashtézakonshme e bejné té pamundur qé té vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjaté periuchés sé fiksuar pér pranim té
perkohshém ose final, autoriteti kontraktues e pérgatit njé deklaraté pér ta vértetuar pamundésing e tillg, nése éshté e mundur, né konsultim me
furnizuesin. Certifikata e pranimit ose e refuzimit do t& pérgatitet brenda 30 ditésh pas datés né & cilén kjo pamundési pushon sé ekzistuari,
Furnizuesi nuk do té nxisé shfagjen e kétyre rrethanave pér té evituar obligimin e parigitjes sé furnizimeve né njé gjendje t& pérshtatshme pér
pranim.

21.4 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose té léshojé certifikatén e pranimit t¢ pérkohshém ose té refuzojé furnizimet brenda njé periudhe
prej [30] ditésh, ai do té konsiderohet se ka léshuar certifikatén né ditén e fundit t& asaj periudhe, pérveg né rastet kur certifikata e pranimit (¢
perkohshém konsiderohet se pérbén certifikaté t¢ pranimit pérfundimtar. Nése furnizimet ndahen me kontraté ne pjesé, Furnizuesi do t¢ keté (¢
drejte t& beje kérkesé pér certifikaté t¢ veganté pér secilén pjesé.

21.5 Né raste t& dorézimit t& pjesshém, Autoriteti kontraktues rezervon t& drejtén pér t& dhéné pranim t& pjesshém e té pérkohshém,

21.6 Pas pranimit t& pérkohshém té furnizimeve, Furnizuesi i gmonton dhe i heq strulcturat ¢ pérkohshme dhe materialet gé nuk kérkohen mé
pér pérdorim pérkitazi me realizimin ¢ kontratés. Ai gjithashtu do t& heqé ndonjé mbeturiné apo pengesé dhe 1é béje ndonjé ndryshim té
giendjes sé vendit té pranimit sig kérkohen né kontrate.

Neni 22 Obligimet pér garanci

22.1 Fumnizuesi do (& garantojé qé furnizimet té jené (& reja, t& papérdorura, t& modeleve ¢ fundit dhe & pérfshijé & gjitha pérmirésimet e
kohéve t¢ fundit ng dizajn dhe materiale, pérveg nése kérkohet ndryshe né kontraté, Furnizuesi do t& garantojé qé asnjé nga furnizimel t¢ mas
kené defekt & shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshtéria, Kjo garanci do té mbetet e vlefshme né até ményré qé saktésohet né KVK.

222 Furnizuesi do t& jeté pérgjegjés pér ménjanimin e defekteve, ose démeve né ndonjé pjesé t& fumnizimeve té cilat mund ¢ paragiten, apo (&
ndodhin gjaté periudhés sé garancisé dhe té cilat;

a) rezultojné nga pérdorimi i materialeve defektive, mjeshtérisé sé gabueshme ose dizajnit jo t¢ miré nga Furnizuesi; ose
b) rezultojné nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjaté periudhés sé garancisé; ose
c) shfagen gjaté ndonjé inspektimi t& béré nga Autoriteti kontraktues ose né emér té tij.

22.3 Furnizuesi me shpenzime té veta do ta pérmirésojé defektin ose démin sa mé shpejt qé kjo 1€ mund té praktikohet, Periudha e garancisé piir
té gjithé artikujt e ndérruar ose (& riparuar do té fillojé pérséri nga data né té cilén éshte béré ndérrimi ose riparimi sipas vlerésimit t& autoritetit
kontraktues. periudha e garancisé do té vazhdohet vetém pér até pjesé té furnizimeve Q¢ éshté ndikuar nga ndérrimi apo riparimi,

22.4 Nese shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés s¢ garancisé, eutoriteti kontraktues do ta lajmérojé Furnizuesin. Nése
Furnizuesi nuk arrin ta kompensojé démin nga ndonjé defekt ose njé dém brenda afatit kohor t& paraparé né njoflim, autoriteti kontraktues
mund té:

a) té korrigjojé defektin apo démin velé, ose té punésojé diké tjetér pér ta béré punén né rrezikun dhe me shpenzimet e Furnizuesil, né (&
cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do té zbritet nga paraté qé duhet (¢ paguhen ose garancité qé mbahen prej
Furnizuesit ose nga té dy,

b) né rast se nuk ka sasi t& duhur ose asnjé garanci nuk éshté efektive kérkoni gé t& mermi shumén e duhur nga Furnizuesi; ose

¢) & ndérpresé kontratén.

22.5 Obligimet ¢ mirémbajtjes do té parashihen né KVK dhe né specifikimet teknike, Nése kohézgjatja e periudhés sé parancisé nuk éshté ¢
specifikuar, ajo do (€ jeté 365 dité. Periudha e garancisé do té filloji né datén e pranimit té perkohshém,

Neni 23 Shérbimet pas-shitjes

23.1 Shérbimet pas-shitjes, nése kérkohen né kontraté, do té jepen né pajtim-me & dhénat e parapara né KVK. Furnizuesi do t& marré pérsipér
t¢ realizojé ose t¢ organizojé realizimin e mirémbajtjes dhe té riparimit t& furnizimeve dhe té sigurojé shpejt pjesél rezervé, KVK mund (¢
saktésojné q¢ Furnizuesi té sigurojé ndonjé ose té gjitha materialet ¢ méposhtme, njoflimet dhe dokumentet qé kané t& béjné me pjesét rezervis
qé i prodhon apo i distribuon Furnizuesi:

a) pjesét rezervé té cilat Autoriteti kontraktues mund t& vendosé t'i blejé nga Furnizuesi, duke kuptuar qé ky vendim nuk do ta lirojé
Furnizuesin nga obligimet e garancisé sipas kontratés

b) né rast t& ndérprerjes sé prodhimit t& pjeséve rezervé, duhet & lajmérohet paraprakisht Autoriteti kontraktues pér t'i mundésuar qé t
blejé pjesét e kérkuara dhe, pas ndérprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjeséve rezervé, nise kérkohen dhe kur kérkohen do t'i
sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesé.

Neni 24 Pranimi pérfundimtar

24.1 Pas skadimit t¢ periudhés s& garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér se njé periudhé, pas skadimit t& periudhés sé fundit, dhe atéheré kur td
Jené zgjidhur t& gjitha defektet apo démet, autoriteti kontraktues do t'i léshojé Furnizuesit njé certifikate t¢ pranimit pérfundimtar, me njé kopje
Autoritetit kontraktues, duke cekur datén né té cilén Furnizuesi i ka plotésuar obligimet e tij sipas kontratés dhe né menyré té tille gé autoritet|
kontraktues té jeté i kénaqur, Certifikata finale e pranimit do 18 léshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga skadimi i periudhés sé
garancisé ose menjéheré pasi riparimet eventuale qé jan¢ kérkuar sipas Nenit 22 t¢ jené pérfunduar né ményré te tillé qé té jeté i kinaqur
autoriteti kontraktues.

24.2 Kontrata nuk do t& konsiderohet se éshté realizuar plotésisht derisa t¢ jet¢ nénshlruar certifikata pérfundimtare e pranimit ose derisa ¢
konsiderohet se kjo &shté nénshkruar nga autoriteti kontraktues.
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24.3 Pa marré parasysh léshimin e certifikatés pérfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do t& mbeten & detyruar pér plotésimin e
obligimeve q¢ dalin sipas kontratés para léshimit té certifikatés pérfundimtare t¢ pranimit dhe té cilat kané mbetur t& parealizuara né kohén kur
léshohet certifikata pérfundimtare e pranimit, Natyra dhe masa e obligimeve té tilla do i pércaktohen duke iu referuar dispozitave té kontratés,

Neni 25 Shkelja e kontratés
25.1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin t& shlyejé ndonjé nga obligimet e veta me kontraté,
25.2 Né rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démtuar do té keté & drejté pér ‘éto kompensime:
a) demet; dhe/ose
b) ndérprerjen e kontratés.
25.3 Pérveg masave (¢ sipérpérmendura, mund té Jjepen démshpérblime. Ato mund té jené:
a) déme té pérgjithshme; ose
b) déme t& likuidueshme,

25.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet q¢ rezultojné nga zbatimi i masave t& parapara né kété nen do té zbatohen duke u zbritur nga
shumat q¢ duhet t'i paguhen Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesé nga siguria.

Neni 26 Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues
26.1 Autoriteti kontraktues mundet qé, pasi t'i japé Furnizuesit 7 dité paralajmérim, ta ndérpresé kontratén né ndonjérin nga rastet ¢
méposhtme:

a) kur Furnizuesi né ményré pérmbajtjesore nuk arrin t'j real izoj¢ obligimet e veta sipas késaj kontrate;

b) Furnizuesi déshton né pérmbushjen brenda njé afati & arsyeshém té paralajmérimit & dhéné nga autoriteli kontraktues qé kérkon nga aj
t¢ evitojeé ndonjé neglizhencé apo déshtim pér (& realizuar obli gimet e veta sipas kontratds, dhe té cilat ndikojné né meényré seripze né
realizimin e duhur dhe me kohé té punéve;

¢) Furnizuesi refuzon ose éshté neglizhent né realizimin e urdhrave administrative té dhéna ngp autoriteti kontraktues;
d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;

) Furnizuesi falimenton ose @shté duke u mbyllur. punét e tij jané duke u administruar nga giykatat, ka hyré né marréveshje me
kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nénshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato géshtje, ose dshté né ndonjé situaté analoge
qé shkaktohet nga ndonjé proceduré e ngjashme e paraparé né legjislacionin apo né rregulloret nacionale;

f) Furnizuesi éshté dénuar pér nje shkelje q¢ ka té& béjé me sjelljen profesionale, pérmes njé gjykimi q¢ ka fuqiné e res judicata;

) Furnizuesi ¢shté shpallur fajtor pér sjellie & rénde té keqge jo profesionale t& déshmuar me ¢larédo mijeti t¢ eilin mund ta vifrteto)
Autoriteti kontraktues;

h) Furnizuesi i éshté nénshtruar njé givkimi qé ka forcén e res judicata pér mashtrim, korrupsion, pérfshirje na ndonjé organizaté kririnale
ose ndonjé aktivitet tjeter ilegal qé i démton interesat financiare té Komuniteteve,

i) Furnizuesi , pas njé procedure tjetér té prokurimit ose procedure té dhénies sé rjé granti t¢ financuar nga buxheti i komunitetit, éshie
deklaruar se ka béré shkelje serioze té kontratés pér mosrealizim té obligimeve té vela kontraktuese;

1) té gjitha modifikimet organizative qé pérfshijné ndryshime né personalitetin ligjor, natyrén ose kontrollin e Furnizuesit, pérve¢ nése kéto
modifikime regjistrohen né suplementin ¢ kontratés;

k) shiaget ndonjé paafiési tjetér ligjore qé 1 pengon realizimit té kontratés;

I) Furnizuesi nuk arrin té japé garancing ose sigurimin e kérkuar, ose nése personi qé e jep garancing apo sigurimin mé té hershém te
kérkuar né kontratén e tanishme nuk éshté né gjendje t'i plotésojé zotimet e tij.

26.2 Ndeérprerja do té behet pa paragjykim ndaj té drejtave apo mundésive tjera t& Autoritetit kontrakiues dhe Fumizuesit sipas kontratés,
Autoriteti kontraktues, pas késaj mund t& nénshkruajé ndonjé kontraté tjetér me njé palé té treté né emér & Furnizuesit, Detyrimi i Furnizuesit
per 1& shtyré pérmbushjen duhet té pushojé sé¢ ekzistuari menjéheré pas ndérprerjes, pavarésisht nga detyrimet q¢ mund & jeng paragitur
tashmé,

26.3 Autoriteti Kontraktues, pas léshimit té njoftimit t¢ ndérprerjes sé kontratés, do ta udhézojé Furnizuesin qé té ndérmarré hapa &
menjéhershém pér ta pérmbyllur ekzekutimin e furnizimeve ne ményré & shpejté dhe t¢ rregullt dhe pér ' zvogéluar né minimum shpenzimet.

26.4 NE rast t& ndérprerjes, autoriteti kontrakiues, sa mé shpejt qé 1¢ jeté e mundur dhe né prani t¢ Furnizuesit ose t& pérfagésuesve t& tij ose
duke u béré atyre thirrjen e duhur, do ta pérgatisé njé raport mbi furnizimet e dorézuara dhe punés sé realizuar dhe t¢ béjé rexhistrirnin ¢
materialeve t¢ furnizuara dhe t& papérdorura. Do té pérgatitet edhe njé deklaraté e parave q¢ duhet i paguhen Furnizuesit dhe parave qé i ka
borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues né datén e ndérprerjes s¢ kontratés.

26.5 Autoriteti kontraktues nuk do té jeté i obliguar té béjeé pagesa tjera pér Furnizuesin derisa t8 jené pérfunduar furn izimet, ndérsa Autoriteti
kontraktues do té keté t¢ drejté t¢ marre nga Fumnizuesi koston ekstra, nése ka, té furnizimeve ose do t¢ paguajé shumén qé duhet ' paguhet
Furnizuesit para ndérprerjes sé¢ kontratés.
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26.6 Nése Autoriteti kontraktues e ndérpret kontratén, ai do té keté t& drejté t& marre nga Furnizuesi humbjet qé i jané shkaktuar nén kushtet e
kontratés t¢ parapara né Nenin 2 t&é K VK.

Neni 27 Ndérprerja nga ana e Furnizuesit
27.1 Furnizuesi , pasi e ka paralajméruar Autoritetin kontraktues 7 dité paraprakisht, mund ta ndérpresé kontratén nése Autoriteti kontrakiues:

= nuk arrin t'i paguajé Furnizuesit shumat qé duhet t& paguhen né ndonjé certifikaté té léshuar nga personi i autorizuar pas skadimit & afalit
té fundit.

= vazhdimisht nuk arrin t'i plotésojé obligimet e veta edhe pas rikujtimeve té pérséritura; ose

- & pezullon dorézimin e furnizimeve, ose ndonjé pjesé (¢ tyre, pér mé tepér se 180 dité, pér arsye qé nuk jané specifikuar né kontrat¢ ose qé
nuk mund t’i atribuohen Furnizuesit.

27.2 Ndérprerja do té behet pa paragjykim pér ndonjé té drejté apo autoritet tetér sipas kontratés s& Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit,

27.3 Ne rast t& ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 27.1, Autoriteti kontraktues do ta paguajé Fumnizuesin pér humbje ose dém qé
mund t'i jeté shkaktuar Furnizuesit,

Neni 28 Forca madhore

28.1 Asnjéra palé nuk konsiderohet se ka bérs mosrespektim ose shkelje & obligimeve (& saj sipas kontratés nése realizimi i obligimeve té tilla
parandalohet nga ndonjé ngjarje e shkaktuar nganjé foreé madhore qé shkaktohet pas datés kur kontrata hyn né fuqi.

28.2 Per géllime té kétij Neni, termi "forcé madhore” do t& thoté veprimet ¢ zotil, goditjet, mbylljet e objektit ose grregullimet tjera industriale,
veprimet e armikut publik, lufterat qofshin ¢ deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet e dhunés, epidemits, méshitjet e tokés. térmetel,
shiréngatat, vetétima, vérshimet, erozionet, trazirat civile, eksplodimet dhe ndonjé ngjarje tjetér e ngjashme ¢ paparashikuar qé ésht pértej
kontrollit té& paléve dhe nuk mund t& pérballohet as me kujdesin e duhur.

28.3 Pa marré parasysh dispozital ¢ Neneve 14 dhe 26, Furnizuesi nuk do t¢ jeté i detyruar t& heqe doré nga garancia e realizimit, démet ¢
likuiduara ose ndérprerja pér shkak té shkeljes nése, dhe deri né até masé sa, vonesa ¢ tij e realizimit ose ményré tjeter déshtimi pér té realizuar
obligimet e tij me kontraté éshté rezultat i njé ngjarjeje t& forcés madhore. Gjithashtu, pa marré parasysh dispozitat e Neneve 18,4 che 27,
Autoriteti kontraktues nuk do t& jeté i detyruar t& paguajé interes pér pagesat ¢ vonuara, pér mosrealizim ose pér ndérprerje nga Furnizuesi pér
shkelje t& kontratés, nése dhe deri né até masé sa vonesa ¢ Autoritetit kontraktues ose lloj tjetér i déshtimit pér 1€ kryer obligimet e tij éshis
rezultat i forcés madhore.

28.4 Nesc ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethané e forces madhore ka ndodhur e cila mund (¢ ndikojé né realizimin e obli gimeve té saj,
menjéheré do ta lajmérojé palén tjetér, duke dhéng té dhena detaje mbi natyrén, kohézgjatien e mundshme dhe efektin qé kané gjasa fa kene
rrethanat. Pérveg nése udhézohet ndryshe nga autoriteti kontraktues me shkrim, Furnizuesi do t¢ vazhdojs 'i realizojé obligimet e 1ij sipas
kontratés pérderisa éshi¢ mjaft praktike, dhe t& angazhojé té gjitha mjetet ¢ arsyeshme alternative pér L& plotésuar ndonjé obligim qé ngjarja ¢
forcés madhore té mos e pengojé até gjaté punés. Furnizuesi nuk do té zbatojé mjete té tilla alternative pérvee neése udhézohet ta bijé kete npa
autoriteti kontraktues,

28.5 Neése Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit 1& urdhrave 1¢ autoritetit kontrakiues ose gjaté pérdorimit 1& mjeteve alternative
sipas nenit 28.4 shuma e saj do té certifikohet nga autoriteti kontraktues,

Neni 29 Zgjidhja migésore e mosmarrtveshjeve

29.1 Palét duhet t'i béjné té gjitha pérpjeke pér té zgjidhur ng ményré migésore & gjitka mosmarréveshjet q¢ mund t¢ ndodhin ndérmjet tyre,
Sapo t& shfaqet ndonjé mosmarréveshje, palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me shkrim pér qéndrimet ¢ tyre né mosmarréveshje dhe pér ndonjé
zgjidhje q¢ ata konsiderojné se &shté e mundshme. Nése cilado palé e sheh t¢ dobishme, palét do & takohen dhe t&8 mundohen ta zgjidhin
mosmarréveshjen. Pala do té i pérgjigjet kérkesds per zgjidhje miqésore brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha maksimale qé jepet pér arritjen
e késaj zgjidhjeje do t¢ jete 30 dité nga fillimi i procedurés. Nése pérpjekja pér t& arritur zgjidhje migésore déshton ose nése pala déshton (&
pergjigiet me kohé ndaj kérkesave pér zgjidhje, t& dyja palét do t& jené té lira t& vazhdojné né fazén ¢ ardhshme (& procedurés sé zgjidhjes sé
mosmarréveshjes duke e lajméruar tjetrén,

29.2 Nese procedura e zgjidhjes migésore t& mosmarréveshjes déshton, palét mund té merren vesh & prpigen té pajiohen pérmes institucionit
t& specifikuar né KVK, Nése nuk mund té arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas fillimit t& procedurés sé pajtimit, secila palé do té keté té drejté
t¢ vazhdojé né fazén e ardhshme t& procedurés s zgj idhjes s¢ mosmarréveshjes.

14



PJESA IIl E KONTRATES: Kushtet e vecanta

KVK né vijim do t& plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré qé ka njé konflikt, dispozitat
kétu do t& mbizotérojné mbi ato t&¢ KPK.

VK j ]cme dhéné, siy 'asunevgjfv_
51 kafese 12 KPK. Fshini ato Jjo relevante]

Kushtet ¢ Pergjithshme & Kontratts | Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK
Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK
mund té béhet vetéem me pelgimin e té dy paléve

kontraktuese.
Pérshkrimi i nenit Nr. Nenit Kushtet dhe d'etyn"met
Ligji i Izbalucshﬁm 2.1 Ligjet e Kosovés qé jané né fugi do t& zbatohen pér té
b gjiitha céshtiet q& nuk mbulohen nga dispozitat e
kontratés. Juridiksion do té keté gjykata pérkatése né
Prishtiné.
2.2 Gjuha e pérdorur do té jeté gjuha Shqipe.
Siguria e (3.l Siguria e ekzekutimit &shté 10% e vlerés sé kontratés

ekzekutimit

apo 2.418.00Euro pér njé periudhé prej 25
muajve.Perkatesisht nga data 18.08.2026 deri

17.09.2028
Pérgjegjési | 4! Pérgjegjésia e kontraktuesit éshté né rast té shkaktimit té
B dhe démeve né persona, staf apo objekte pér rreth.
Sigurimi i Operatori Ekonomik éshté pérgjegjés pér sigurimin e
Kontraktues punétoreve té tij dhe do ti barté té gjitha pasojat né rast té
it ndonjé Iéndimi gjaté ekzekutimit t& furnizimeve, gjaté

transportit dhe né QMF.

Cilésia e |50 Furnizimet duhet té kené cilési té larté dhe duhet fi

furnizimeve pérmbahen me pérpikéri specifikacionit teknik né dosje té
tenderit.

Inspektimi dhe | 6.1 Menaxheri i Projektit; i

lestimi

Inspektimi i materialit duhet té béhet nga njésia e pranimit
me rastin e dorézimit té materialit nga kontraktuesi. Né rast
té vérejties do té njoftohet menaxheri i projektit i cili do té
caktohet me vendim nga ana e ZKA-sé.




Pagesa 7.1 Autoriteti Kontraktues duhet té paguaj Kontraktuesit
shumeén e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30
ditéve nga data e ¢do certifikate me té cilén vérteton
pjesén e pérfunduar té furnizimeve sipas kontratés.

Obligimet e |81 Operatori ekonomik do t& ofroj& mallrat t& cilat |

R pérshtaten specfikimeve teknike né dosje t& tenderit.

o 9.1 Periudha pér pérmirésimin e defekteve &shté 5 dité pas

S}‘l‘i‘fjfg“‘c‘ pas dorézimit t& kérkesés (Vérejties) nga ana e Menaxherit
té kontratés.

Furnizuesi Ka dhene garancion per paisjet e dorzuar per
24 muaj .
10.1

Zgjidhja migésore e
mosmarréveshjes

Palét do té tentojné qé ti zgjidhin mosmarréveshjet né
meényré  migésore. Sapo te  shfaqet ndonjé
mosmarréveshje palét do ta njoftojné njéra tietrén me
shkrim pér pozitén e mosmarréveshjes dhe do ti
sugjerojné palés tjetér mbi variantin e zgjidhjes sé késaj.

Zgjidhja e
mosmarréveshjes
me procedure
givgésore

11.1

a) Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat mund t&
lindin gjaté ekzekutimit sé& késaj kontrate dhe se nuk éshta
€ mundur té zgjidhet ndryshe ndérmjet paléve do té
dorézohet né Gjykatén Themelore né Prishting,
Departamenti pér ¢éshtje Ekonomike né pajtim me ligjin
né Kosové.
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sh.p.k.

\ONTI

digital medical equipment

NRB/NRF. 810029753 Adresa: Rr.Ali Hadri nr. 27 Prizren  ProCredit Bank — Prizren

Tel/ Fax,029 241 655, 044 380 780, 044 116 437

Llogaria Nr, 1125-003727-0001-65

Web.www.kontimedical.com,e-mail:konti44 @ hotmail.com e-mail:sales @ kontimedical.com

Plani Dinamik

Pér tenderin: “ Furnizimi me paijisje specifike mjekésore Laboratorike pér QKMF-n né

Komunén e Mamushg”

Nr.i prokurimit:  626-26-4747-1-2-1

Artikujt e ofertuar ne tender do te liferohen ne afat maksimal prej 30 ditéve kalendarike

nga marrja e porosise nga Autoriteti Kontraktues.

Liferimi do te filloje ne mareveshje me AK per kohen dhe menyren e instalimeve dhe
trajnimeve. Koha e duhur e perafert per instalime dhe trajnime e paraqitur ne tabele,
Sipas nevojes trajnimet mund te zgjaten sipas kerkeses se AK.

e 3 A
&

Nr. | QKMF Fillimi dhe Kohezgjatjae | Kohezgjatja e
mbarimi i Instalimit trajnimit
furnizimit

| I | QMKF 20-25 dité 2 dité 3 dité
‘KONTI” sh.p.k} =
~ P / Q@,&}@Qms). -.
LGtk Prizren, 09.07.2026
d —E—KONTI &
// / il %; SHFK
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KONTI

digital medical equipment

NRB/NRF. 810029753 Adresa: Rr.Ali Hadri nr. 27 Prizren  ProCredit Bank - Prizren
Tel/ Fax.029 241 655, 044 380 780, 044 116 437 Llogaria Nr. 1125-003727-0001-65
Web.www.kontimedica!.ccm,e-maii:komiM@hotmai!.com e-mail:sales @kontimedical.com

Deklaraté pér mirémbaijtie dhe setvisim

Deklarojmé se, né rast té paraqitjes sé ndonjé defekti gjaté periudhés sé garancisé, do
té ndérmarrim té gjitha veprimet e nevojshme pér identifikimin dhe eliminimin e tij
brenda afatit prej 24 orésh nga momenti | pranimit t& informatés me shkrim pér
paragitjen e defektit nga Autoriteti Kontraktues. Ky afat éshté i realizueshém pasi
kompania joné disponon servis té autorizuar, staf teknik t& kualifikuar dhe kapacitetet e
nevojshme logjistike pér ofrimin e mbéshtetjes teknike dhe mirémbajtjes sé pajisjeve té
ofruara né kété tender. Angazhohemi gé ¢do ndérhyrje teknike t& kryhet né kohé dhe né
perputhje me standardet profesionale, me géllim té sigurimit té funksionimit té
pandérpreré té pajisjeve dhe minimizimit t& ¢do ndérprerjeje né punén e Autoritetit
Kontraktues.

Prizren, 09.07.2026




KONTI

digital medical equipment

NRB/NRF. 810029753 Adresa: Rr.Ali Hadri nr. 27 Prizten  ProGredit Bank — Prizren
Tel./ Fax.029 241 655, 044 380 780, 044 116 437 Llogaria Nr. 1125-003727-0001-65
Web.www.kontimedical.com,e-mail:konti44 @ hotmail.com e-mail:sales @kontimedical.com

AFATI I LIFERIMIT

Afati iliferimit per paisjet e ofertuara ne tenderin:

Titulli:* Furnizimi me pajisje specifike mjekésore Laboratorike pér QKMF-n né
Komunén e Mamushé.”

Nr.i prokurimit: 626-26-4747-1-2-1

Afati i liferimit do te jete 30 dite nga data e porosise.

Prizren, 09.07.2026
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KONTI

digital medical equipment
LNHB!NRF. 810029753 Adresa: Rr.Ali Hadri nr. 27 Prizren ProCredit Bank — Prizren

Tel./ Fax.029 241 655, 044 380 780, 044 116 437 Llogaria Nr. 1125-003727-0001-65
Web.www.kontimedical.com,e»mail:konti44@hotmaii.com e-mail:sales @kontimedical.com

DEKLARATE PER SPECIFIKACIONIN TEKNIK PER PAISJE

Deklarojme ge i plotesojme specifikimet teknike 100% sipas Aneksit 1 t& Dosjes se
tenderit.

Titulli:* Furnizimi me paijisje specifike mjekésore Laboratorike pér QKMF-n né
Komunén e Mamushé.”

Nr.i prokurimit: 626-26-4747-1-2-1
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sh.p.k.

KONTI

digital medical equipment

NRB/NRF. 810029753 Adresa: Rr.Ali Hadri nr, 27 Prizren  ProCredit Bank — Prizren
Tel/ Fax.029 241 655, 044 380 780, 044 116 437 Llogaria Nr. 1125-003727-0001-65
Web.www.kontimedical.com,e-mail:konti44 @ hotmail.com e-mail:sales @kontimedical.com

Garancioni

Garancioni per paisjet e ofertuara ne tenderin:

Titulli: “ Furnizimi me pajisje specifike mjekésore Laboratorike pér QKMF-n né
Komunén e Mamushg”

Nr.i prokurimit:  626-26-4747-1-2-1

do te jete 24 muaj nga data e pranimit te paisjeve.

Prizren, 09.07.2026
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s SIGAL

Garanci Ekzekutimi Ks = Insurance Group
Rr. "Ukshin Hoti", Nr19, Pejton,

R el " I:E Kat, 4, Prishting, Kosové

- % el: +383 38 240 241

"I'II ¥ * -‘ el N Email: info@sigal-ks.com,

Seria\ 070030060018079 Website: sigal-ks.com
Pér [KOMUNA E MAMUSHES N

(emri i Autoritetit Kontraktues, né tekstin e méposhtém Autoriteti Kontraktues)
DUKE PASUR PARASYSH QE

L KONTI sh.p.k. J
(emri i operatorit ekonomik, né tekstin e méposhtém "Operatori Ekonomik")

ka marre pérsipér te léshoj njé sigurim te realizimit lidhur me kontratén me titull
| Furnizimi me pajisje specifike mjekésore Laboratorike pér QKMF-n né Komunén e Mamushé |

té dhéné& me numrin e Prokurimt. L 626-26-4747-1-2-1 [
(Nr. i referencés sé prokurimit)

pér Operatorin ekonomik nga Autoritieti Kontraktues;

DHE DUKE PASUR PARASYSH QE Operatori Ekonomik déshiron t& léshojé njé garanci pér shumén e
sigurimit e specifikuar né dosjen e tenderit nén numrin e dhéné té prokurimit;

DHE DUKE PASUR PARASYSH QE jemi pajtuar t'i japim Operatorit Ekonomik kété garanci:

PER KETO ARSYE vértetojmé qé ne jemi Garantues dhe pérgjegjés ndaj juve, né emér t& Cperatorit
Ekonomik, deri né njé shumé totale prej I € 2.418.00 ]

Dy mije dhe Katér gindé dhe Tetembedhjete € ]
(shuma e garancisé né shifra dhe né fjalg)

dhe ne marrim pérsipér té ju pagujmé, me kérkesén tuaj té paré me shkrim gé deklarohen qé

Operatori Ekonomik ka béré gabim sepse:

* Autoriteti kontraktues &shté konfrontuar me humbje substanciale gé jané rezultat i déshtimit té

Operatorit Ekonomik pér té kryer obligimet e veta sipas kontratés: dhelose

* Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratén e nénshkruar, dhe kjo shkakton dém té& konsiderueshém te

Autoriteti kontraktues dhe/ose kérkon nga Autoriteti kontraktues t& bgjé shpenzime t& konsiderueshme

pér realizimin e késaj kontrate; dhe/ose

* Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratén e nénshkruar, dhe kjo ka 18né pa pagesé shumé punétors,

nénkontraktues, dhe/ose furnizues material; ose

 Oferté jonormalisht e ulét e dorézuar nga Operatori Ekonomik zbulon gé Kjo oferté nuk mund té

realizohet dhe pa asnjé ankesé ose argument, t& githa shumat brenda limiteve té

| € 2,418.00 | sic &shtd théns mé lart, pa pasur nevojé qé té déshmohet ose té& jepen

(shuma e garanciség)
arsyet ose bazat pér kérkesén tuaj ose pér shumén e specifikuar kétu.

Kjo garanci &shté e vlefshme prej datés 17.08.2026 Ideri mé | 16.09.2028

Léshuar né Dega Prizren daté // 17.08.2026
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digital medical equipment

Tel./ Fax.029 241 655, 044 380 780, 044 116 437 Llogaria Nr. 1125-003727-0001-65

NRB/NRF. 810029753 Adresa: Rr.Ali Hadri nr. 27 Prizren  ProCredit Bank — Prizren
Web.www.kontimedicaI.com,e-maiI:konti44@l'|oimail.com e-mail:sales @kontimedical.com

]

AUTORIZIM

Autorizohet bashképronari i firmés Jaser Milaimi ge ne emer te Konti shpk te bejé
nénshkrimin e kontratés dhe té gjitha procedurat e nevojshme né lidhje me tenderin:

Titulli: “Furnizimi me pajisje specifike mjekésore Laboratorike pér QKMF-n né
Komunén e Mamushé “

Nr. i Prokurimit; 626-26-4747-1-2-1

KONTI sh.p.k.,

77 T v/ Prizren,17.08.2026




REPUBLIKA E KOSOVES — KOosova CUMHURIYETI

REPUBLIKA KOSovA — REPUBLIC OF KOSOvo

MAMUSA BELEDIYESI — KOMUNA E MAMUSHES

OPSTINA MAMUSA — MUNICIPALITY OF MAMUSA

02N 216 /26
Meé: 17.08.2026
Mamushé

Né bazé té nenit 58 té Ligjit pér Vetéqeverisje Lokale Nr. 03/L-040, nenit 87.2 té Statutit té
Komunés sé Mamushés té datés 01.12.2008, né bazé té Ligjit té Prokurimit Publik té
Republikés sé Kosovés Nr. 04/L-042 i ndryshuar dhe plotésuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin
Nr. 05/1-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, Rregullorés me nr. 002/2024 dhe Udhézuesit 1é
Prokurimit Publik, Kryetari i Komunés Mamushés mori kété:

VENDIM

Pér emérimin e menaxherit té kontratés dhe mbikéqyrésit té drejtpérdrejté t¢
menaxherit té kontratés.

I
Menaxher i kontratés pér projektin me titull: “Furnizimi me pajisje specifike mjekésore
Laboratorike pér QKMF-n né Komunén e Mamushé” me numér té prokurimit: 626-26-4747-1-2-1
dhe me nr. te brendshém: 626-26-007-1-2-1, emérohet z. Mirat Morina, ndérsa Mbikéqyrés i
drejtpérdrejté | menaxherit té kontratés pér projektin né fjalé emérohet z. Emre SALA.
11

Pas pranimit té kontratés, menaxheri i kontratés do 1é pérgatis njé plan pér menaxhimin ¢
kontratés duke pérdorur funksionin “Fillimi/mobilizimi i kontratés”. Plani i menaxhimit té
kontratés do té krijohet nga sistemi i prokurimit elektronik dhe duhet té pérgatitet pér té gjitha
kontratat me vlere té madhe, té mesme dhe té vogél. Plani pér menaxhimin e kontratés do 1¢
pérgatitét para fillimit té zhatimit té kontratés dhe me pajtimin e paléve té kontratés. Kjo do ¢
dokumentohet me nénshkrimet e té dy paléve, pérkatésisht té ekipi té menaxhimit té kontratés
dhe Operatorit Ekonomik , ekipi i menaxhimit te kontratés, do ta ngarkoj njé kopje té planit
pér menaxhimin e kontratés né sistemin elektronik té prokurimit.

II1
Pérgjegjésité e Menaxherit té Projektit/Kontratés
Menaxheri i Projektit/Kontratés do té:

a. Menaxhoj obligimet dhe detyrat e Autoritetit Kontraktues té specifikuara né kontraté;



b. Sigurojé se Operatori ekonomik kryen kontratén né pérputhje me termat dhe kushtet ¢
specifikuara né kontraté; dhe
¢. Béj vierésimin e pérformancés sé kontraktuesve pér kontratat nén menaxhimin e tij.

Funksionet e Menaxherit té Projektit/kontrates jané:

a. T¢ sigurojé qé Operatori ekonomik i pérmbush té gjitha obligimet e pérformancés apo
dérgesés né pérputhje me termat dhe kushtet e kontratés;

b. T¢ sigurojé qé Operatori ekonomik e dorézon téré dokumentacionin e kérkuar né pérputhje
me termat dhe kushtet e kontratés;

c. 1é sigurojé qé Autoriteti Kontraktues i pérmbush t¢ gjitha pagesat dhe obligimet (jera né
pérputhje me termat dhe kushtet e kontratés;

d. Té sigurojé se ka kontroll adekuat té kostove, cilésisé, dhe kohés aty ku shté e
pérshtatshme;

e. T¢ sigurojé qé té gjitha obligimet jané kompletuar para mb wlljes sé dosjes sé kontratés;

Jo Té sigurojé qé té gjitha regjistrat e menaxhimit té kontratés (é pérgatiten, mbahen dhe
arkivohen né modulin pér menaxhim té kontrtés né sistem té prokurimit elektronik;

8- T¢ nxjerr variacione apo urdhra pér ndryshim nése kérkohet, né pérputhje me termat dhe
kushtet e kontratés;

h. T’i sigurojé detaje té plota té njé ndryshimi té kérkuar té kontratés Departamentit (¢
Prokurimit dhe ta merr miratimin;

i. Té menaxhojé dorézimet e procedurave té pranimit te puneve, mallrave dhe sherbimeve

J. Te jep detaje té plota pér ndonjé ndérprerjeje té propozuar té kontratés Departamentit ¢
Prokurimi; dhe

k. T’i dorézojé raportet mbi progresin ose kompletimin ¢ njé kontrate si¢ kérkohet nga
Departamenti i Prokurimit ose nga ZKA.

. Té¢ léshojé Certifikatat e nénshkruara pér dorézimet (Certifikatén e pérkohshme/té

pérhershme).
\'

Pérgjegjésité e mbikéqyrésit té drejipérdrejté té menaxherit té kontratés:

Mbikqyrési i drejtpérdrejté i menaxherit té kontratés éshté pérgjegjés pér Shqyrtimin,
aprovimindhe procesimin e vlerésimit té pérformancés sé kontraktuesve ¢ plotésuar  né
platformén e e-prokurimit nga menaxherét e kontratave nén mbikqyrjen e tij/saj.

Vi

Menaxheri i kontratés dhe mbikéqyrési i drejipérdrejté i menaxherit ¢ kontratés, duhet t'
pérmbahen me pérpikéri i Ligjit té Prokurimit Publik (LPP) 04/L-042 i ndryshuar dhe
plotésuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092 si dhe
rregullave tjera té cilat kan té béjné me menaxhimin e kontratés.



Vil

Ky vendim hyné né fuqi menjéheré pas nénshkrimit té tij dhe vien deri né ekzekutim té
kontratés apo marrjen e njé vendimi tjetér me shkrim.

Me kété vendim té njoftohet:
* Drejtoria e Shéndetsis dhe mirégenies sociale,
e Zyra e Prokurimit,
e  Palg,
o Arkivit.




