REPUBLIKA E KOSOVES — KoSoVA CUMHURIYETI
REPUBLIKA KOSOVA — REPUBLIC OF KOSOVO
MAMUSA BELEDIYESI— KOMUNA E MAMUSHES

OPSTINA MAMUSA — MUNICIPALITY OF MAMUSA

KONTRATE

Numri i kontratés 1: 626-26-5724-5-5-8/C207

KOMUNA E MAMUSHES, (né vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), te Perfaqesuar nga Drejtori i Drejtorise z.
Abaz Foniqi né njérén ané; dhe

ILIR - KOSOVA SH.P.K., Fuad Pashé Dibra, PRISHTINE, me numer ID 810485377(ne vazhdim
“Furnizuesi”),te Perfagesuar nga e Autorizuara Lendita Peja ne anén tjetér, jané pajtuar te lidhin njé kontrate
publike pér furnizimet e shénuara me poshté:

Furnizimin me IT pér zyrtarét e Komunés s&¢ Mamushés, dhe Subvencionimi per zhvillimin e
veprimtarive ekonomike pérmes pajisjeve kompjuterike me Lloptop pér bizneset qe veprojné ne KK,
Mamushe-RITENDER me numér identifikues: 626-26-5724-5-5-8

Neni 1 Lénda

1.1 Lénda e kontratés do t& jeté per furnzimet nga Furnizuesi, i furnizimeve né vijim:

Furnizimin me IT pér zyrtarét e Komunés sé Mamushés, dhe Subvencionimi per zhvillimin
e veprimtarive ekonomike pérmes pajisjeve kompjuterike me Lloptop pér bizneset qe
veprojné ne KK. Mamushe-RITENDER

Njesia Sasia

Cope 15

1 ju tutemi referojuni kétij numri t€ kontratés n¢ dokumentet faturimit dhe pagests, procedurat dhe transaksionet qé lidhen me thesarin.




eknik mii

Vionitor

Porte shtese




Neni 2 Kushtet e dérgesés

2.1 Kontrta eshte me afat Gjashte mujor qe hyne ne fuqi nga data 03.09.2026 dhe perfundon me daten
02.02.2027

Serisa Afati kohor pér dorézim do t& jeté maksimum 20 dité nga koha ¢ l&shimit t& urdhér blerjes nga ana e
Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi i dorézimit t& furnizimit do t& jeté Mamushe .

2.3 InkotermiZ i zbatueshém do té jetést MAMUSHE .
Neni 3 Origjina

3.1 Furnizuesi duhet t& dorézojé njé certifikaté t& origjings s& furnizimeve, mé s€ voni atéherg kur e kérkon
pranimin e pérkohsh&m t& furnizimeve. Mosveprimi sipas kétij kushti mund & ket& si rezultat ndérprerjen e
kontratés.

3.2 Origjina e mallrave do t& pércaktohet sipas Kodit t¢ Doganave t&¢ Bashkgsisé Evropiane (Community
Customs Code-) ose sipas marréveshjeve ndérkombeétare t& cilat i ka nénshkruar vendi né fjalé.

Neni 4 Cmimi

4.1 Cmimi total i furnizimeve duhet t& jeté: 46,901.60 €: Dyzetegjashtemijenenetegindenjeeuroe60/100 Euro.

4.2 Cmimi i pérmendur n& Nenin 4.1 mé sipér duhet t& jeté e vetmja pagesé qé Autoriteti Kontraktues i ka
borxh Furnizuesit sipas kontratés.

4.3 Ai duhet t& jeté i preré dhe t& mos i nénshtrohet ndryshimeve.
4.4. Paisjet do te kene garancion 36 muaj .
4.4 Pagesat do t& behen né pajtim me Kushtet pérgjithshme dhe/ose t& Veganta t& kontratés.
- Me te pranuar dhe testuar te paisjeve nga Organi mbikqyres
Neni 5 Rendi i pérparésisé i dokumenteve té kontratés
5.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:
(a) Kjo marréveshje e kontratés;
(b) Kushtet e Vecanta t& Kontratés;
(c) Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés;
(d) Tenderi i Furnizuesit, duke pérfshiré edhe Specifikimet Teknike;
(e) Oferta financiare;
(f) Fletepgarancionet e Paisjeve

5.2 Dokumentet e ndryshme q& e pérbéjné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén; dhe né raste 1€
paqartésisé ose divergjencés, ato duhet t& lexohen sipas rendit t& pérpargsisé n€ t€ cilin jan€ dhén€ me& sipér.

Neni 6 Komunikimet

6.1 Té gjitha komunikimet me shkrim g€ kané t& b&jn& me kété Kontraté ndérmjet Autoritetit Kontraktues, nga
njéra ané dhe Furnizuesit nga ana tjetér duhet t& cekin titullin e Kontratés dhe numrin e saj t& identifikimit dhe
duhet t& dérgohen me postg, faks, email ose t& dor&zohen personalisht.
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6.2 Nése personi q¢ dérgon komunikatén kérkon vértetim t& pranimit t& saj, ai duhet ta thoté két&é né
lomunikatén e tij. Sa herd q& ka afat t& fundit pér pranimin e komunikatés me shkrim, dérguesi duhet t&
kérkojé vértetim té pranimit t& komunikatés s& tij. N& t& gjitha rastet, dérguesi duhet t'i marré t€ gjitha masat e
nevojshme pér t& siguruar pranimin e komunikimit t& tij.

6.3 Kudo qe né kontraté parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi, pélqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi,
pérveg nése specifikohet ndryshe n& njoftimin e tillé, pélqim, miratim, certifikaté apo vendim do t€ jet€ né
formé t& shkruar dhe fjalét "njoftoj", "vértetoj&", "miratoj” ose"vendosé "do t& shenohen né pérputhje me
trethanat. Ndonjé miratim, pajtim, certifikaté ose vendimi i tillé nuk duhet t€ mbahet apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontraté éshté e pérgatitur né gjuhén shqipe 3 n& tri origjinale, dy prej t& cilave jang pér Autoritetin
Kontraktues dhe njé origjinale pér Furnizuesin.

Pér Autoritetin Kontraktues Komuna

Mamushé
Emri: Abaz Foniqi
Pozita: Dreajtor i drejtorise se prokurimit
3] s ] p

Nénshkrimdsei—— h
Data: L

0)..02, Wwex
Vula:

Pér Furnizuesin Ilir Kososva SHPK Prishting

Emri KUSHTRIM | [APASHYICA
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3 Gjuha do t& jeté gjuha e shfrytézuar nga tenderuesit né keté tender.




KUSHTET E PERGJITHSHME

Numri i kontratés: 626-26-5724-5-5-8/C207

Neni 1 Pérkufizimet

- | “Kontraté" do t& thoté marréveshja e lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, si¢ éshté¢ shénuar né formularin ¢
Eontrates t& nénshkruar nga palét, duke pérfshiré t¢ gjitha shtojcat per kéte dhe t& gjitha dokumentet e inkorporuar me reference né té.

1.2 “Produktet” pérkufizohen si t& mira materiale qé kané vleré ckonomike, duke pérfshiré por pa u kufizuar né mallrat, artikujt, léndét e
para, makinerité dhe pajisjet, objektet n& formé té ngurte t& Iéngshme ose té gazshme.

1.3 “Autoriteti Kontraktues” do t& thoté organizata e blerjes s¢ mallrave, sig &shté quajtur Fletén mbi t& Dhénat e Tenderit,

{4 "Furnizues" do té thoté njé person fizik ose juridik g& &shté palé e késaj kontrate dhe sipas dispozitave t& késaj kontrate furnizon
mallra qé jané objekt i késaj kontrate.

1.5 “Palé(t)” do té thoté nénshkruesit e kontratés.

1.6 “Inkotermet” do t& thoté termat ndérkombétare tregtare q& perbgjng rregullat e interpretimit t& termave tregtare g€ pércaktojné
ményrén, kostot dhe rreziqet q¢ lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek autoriteti kontraktues.

1.7 “Furnizim” do t& thoté dorézim i produkteve me cilési, sasi dhe lloj 18 specifikuar n& kontraté, si dhe t& vendosura dhe paketuara né
meényrén e pércaktuar n¢ kontraté,

1.8 “Cmimi i kontratés” do t& thot¢ gmimi q¢ i paguhet furnizuesit sig specifikohet né formularin e kontratés, n& pérputhje me shtesa t&
tilla dhe rregullimet ose hegjet, si mund t& béhet né bazé t¢ kontratés.

1.9 “Shérbimet pas shitjes” do té thoté shérbimet ndihmése, si: instalimi, mirémbajtja, riparimi i furnizimeve, sigurimi i pjeséve rezervé
qé i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime t& ngjashme né lidhje me furnizimet e produkteve,

1.10 “KPK” do t& thot& Kushtet e Pérgjithshme t€ Kontratés.
1.11 “KVK?” do t& thot& Kushtet e Veganta & Kontratés.

Neni 2 Gijuha dhe ligji i aplikuesh&m
2.1 KVK e saktésojné cili éshté ligji q¢ i pércakton té gjitha géshtjet q& nuk jan& t& mbuluara n& kontraté.

2.2 Kontrata dhe té gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar né KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do t& jeté valid vetém nése ka marréveshje t& shkruar p&rmes cilés Furnizuesi e transferon Kontratén e vet ose njé pjesé
t& saj te njé palé e treté.

3.2 Furnizuesi nuk mundet g&, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojé kontratén ose njé pjesé té saj, ose
ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérveg né kéto raste:

a) kur ka ngarkesé pér pagesé, né favor t& bankieréve té Furnizuesit, t& shumave qé duhet t&¢ paguhen ose q& do té behen borxh
sipas kontratés; ose

b) né rast t& dhenies s& t& drejtés s¢ Furnizuesit siguruesve t& Furnizuesit pér t¢ kérkuar pagesén nga ndonjé person tjetér i detyruar
né rastet kur siguruesit ¢ kané shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.

3.3 Pér qellimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta liroj¢ Furnizuesin nga obligimet e veta pér
piesén ¢ kontratés q& tashme éshté realizuar ose pér pjesén qé nuk éshté bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave té& kontratés duhet t& plotésojng kriteret pérshtatshmérisé qé zbatohen pér dhenien ¢ kontratés pérveg né raste
kur transferimi behet né banké apo kompani t& sigurimit ose institucion tjetér financiar.

Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Neénkontrata gshté valide vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes s& cilés Furnizuesi ia beson realizimin e njé pjese t& kontratés
sé tij njé pale té trete.

4.2 Elementet e kontratés q& do t& nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i béhen t& ditura Autoritetit kontraktues me rastin e
dorézimit te ofertes. Ne rast te ndryshimit te nénkontraktuesve gjate implementimit te kontrates, Furnizuesi duhet te njoftoj me shkrim
Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmerojé Furnizuesin per vendimin e vet brenda 30 dité pune nga marrja e njoftimit,
duke i paragitur arsyet e veta nése nuk léshohet autorizimi. Furnizuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti
Kontraktues. Te gjithe nénkontraktuesit ¢ propozuar duhet te pérmbushin kérkesat e pershtatshmerise.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve, megjithaté mund té siguroj, ku e konsideroné si
té nevojshme, pagesat direkte pér nénkontraktorét.

4.4 Furnizuesi &shté pergjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve t& vet si dhe t& agjentéve ose t& punésuarve, né té
njéjtén ményré si po t& ishin akte, gabime ose neglizhence e Furnizuesit, agjentéve té tij ose pungtoréve té tij. Aprovimi i nénkontraktimit
t& ndonjé pjese t¢ kontratés ose aprovimi i nénkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij
sipas kontratés.

4.5 Neése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim t& vazhdueshém q& vazhdon pér njé periudhé qé e tejkalon até t& periudhés s& garancisé
nén kontraté ndaj Furnizuesit, pérkitazi me furnizimet q& i jep nénkontraktuesi, Furnizuesi duhet g&, n¢ ¢farédo momenti pas skadimit t&



periudhés sé garancisg, t'i transferojé menjehere te Autoriteti kontraktues, me kérkesé dhe shpenzime t& Autoritetit kontraktues, pérfitimet
¢ obligimeve té tilla pér kohézgjatjen e garancisé s¢ skaduar,

Neni 5 Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése éshté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues duhet t'i japg Furnizuesit pa pagesé
etéheré kur éshté e nevojshme, njé kopje té skicave té pérgatitura per realizimin e kontratés dhe kopje t& specifikimeve dhe dokumenteve
tjera té kontratés. Furnizuesi mund t& blejé kopje tjera t& ketyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, né rast se ato mund
gjenden. Pas léshimit té certifikatés s¢ garancis¢, ose pas pranimit final t& saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues té gjitha skicat,
epecifikimet dhe dokumentet tjera té kontratés.

5.2 Pérveg nése éshté e nevojshme pér géllime t& kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera q€ i jep autoriteti kontraktues nuk
duhet t& pérdoren as nuk duhet t’i komunikohen njé pale té treté nga Furnizuesi pa pajtim paraprak t& autoritetit kontraktues.

3.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér 'i léshuar Furnizuesit urdhra administrative q¢ inkorporojng ato dokumente plotésuese dhe
:1dhézimet q& jané t& nevojshme pér ekzekutim t& miré t& kontratés dhe pér kompensim démi nga ndonjé defekt t& saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

5.1 Furnizuesi mund t& kérkojé ndihmén e Autoritetit kontraktues pér martjen ¢ kopjeve té ligieve, rregulloreve dhe informatave mbi
zakonet, urdhératé apo ligjet anésore t& Republikes se Kosoves té cilat mund té ndikojné te furnizuesi gjaté realizimit t¢ obligimeve te tij
me kontraté. Autoriteti kontraktues mund ta japé ndihmén e kérkuar nga Furnizuesi me shpenzime té Furnizuesit.

6.2 Nese éshté e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmerojé me kohe Autoritetin kontraktues pér t¢ dhénat mbi furnizimet ashtu q¢ Autoriteti
kontraktues t& mund t& marré lejet e kérkuara ose licencat ¢ importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do t& vendosé qé t& marré lejet ¢ keérkuara apo licencat € importit brenda njé periudhe t& arsyeshme, duke marré
parasysh datat e realizimit t¢ kontratgs.

Neni 7 Obligimet e pérgjithshme té Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizoj¢ kontratén me kujdesin dhe sygeltésing e duhur duke pérfshirg, aty ku gshté specifikuar, dizajnin,
prodhimin, dorézimin e furnizimit dhe kryerjen e punéve & tjera pérfshire kompensimin pér ndonjé defekt né funizime.

7.2 Furnizuesi duhet t& veprojé sipas urdhrave administrative q& i jep autoriteti kontraktues. Nése Furnizuesi konsideron se kérkesa e nje
urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit t& kontrates, ai, duke iu ekspozuar denimit pér shkelje t¢ kontratés, do ta njoftoje
autoritetin kontraktues pér kété duke i paraqitur arsyet ¢ tij brenda 30 ditésh pas pranimit t¢ urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk
do t& pezullohet pér shkak t& ketij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t’i respektojé dhe t& veprojé sipas té gjitha ligieve dhe rregulloreve né fugi né Republikén e Kosovés dhe do &
sigurojé q& personeli i tij, t& aférmit e tyre, dhe punétorét vendord té tij gjithashtu t'i respektojné dhe t& veprojné sipas kétyre ligjeve dhe
rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet t'i trajtojé t& gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratén si private dhe konfidenciale, Pérveg né
rastet kur kjo éshté e nevojshme per qéllime t& ekzekutimit té kontratés, ai nuk do t& publikoj& ose shpalosé asnjé detaj t& kontratés pa
pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nése Furnizuesi éshté grup, pérbérja e grupit nuk do té ndryshohet pa pélqimin paraprak me shkrim t& Autoritetit kontraktues.

Neni 8 Prejardhja

8.1 Furnizuesi do t& parages¢ njé certifikaté zyrtare t& prejardhjes né momentin e pranimit t& pérkohshém, Nése ky obligim nuk
plotésohet, kjo do t& gojé n& ndérprerje t& kontratés, me paralajmérim zyrtar.

Neni 9 Siguria e ekzekutimit

9.1 Furnizuesi do &, jo mé voné se dita e nénshkrimit t& kontratCs, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri pér ekzekutim té ploté dhe
t& mire té kontratés. Shuma e sigurisé do t& saktésohet n¢ KVK. Siguria e ekzekutimit do t& ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues pér
¢farédo humbjeje qé &shté pasojé e mosekzekutimit té& ploté dhe t& duhur té obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit.

9.2 Siguria ¢ ekzekutimit t& kontratés do t& jet¢ n& formeén e dhéné né pjesén IV té kontratés.

9.3 Pérveg asaj pjese t& specifikuar n¢ KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do t& léshohet brenda 30 ditésh nga
leshimi i certifikatés se perkohshme t& pranimit,

Neni 10 Sigurimi

10.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara plotésisht me njé valute lirisht te konvertueshme kundér humbjes ose
demtimit te rastésishém te prodhoj ose blejé, transportoj, ruaj dhe shpémdaj ne ményrén e specifikuar ne KVK.

10.2 Pa marré parasysh obligimet e sigurimit t& Furnizuesit sipas Nenit 10.1, Furnizuesi do t& mbaj& pergjegjési té plotg, dhe do ta
sigurojé Autoritetin kontraktues nga t& gjitha ankesat nga palét e treta pér dém ndaj prongs ose léndime personale qé shkaktohen nga
ekzekutimi i kontratés nga ana e Furnizuesit, nénkontraktuesve dhe punétor&ve t& tyre.

Neni 11 Programi i realizimit

11.1 Nése kérkohet né KVK, Furnizuesi do t& dorézojé njé program t& realizimit t& kontratés q& do t& aprovohet nga autoriteti kontrakues.
Ky program do t& pérmbajé s& paku kéto:



i) rendin sipas t& cilit Furnizuesi propozon té¢ realizohet kontrata, duke pérfshiré dizajnin, prodhimin, dorézimin n& vend t&
pranimit, instalimin, testimin dhe komisionimin; dhe

ii) t@ dhéna dhe informata t& tjera té cilat mund t'i kérkojé me arsye autoriteti kontraktues.

11.2 KVK do té saktésojné limitin kohor brenda t cilit programi i realizimit duhet ’i dorézohet pér aprovim autoriteti kontraktues dhe
afatin e fundit pér aprovimin e Autoritetit Kontraktues. Aprovimi i programit nga autoriteti kontraktues nuk e liron Furnizuesi nga
obligimet e tij sipas kontratés.

1.3 Nése Autoriteti Kontraktues nuk arrin te njoftoj vendimin e tij te aprovimit i pérmendur ne Nenin 11.2 brenda afateve te pérmendura
ae kontrate programi i tille i realizimit duhet te konsiderohet i aprovuar me kalimin e afateve. Ne qofte se nuk ka afat te caktuar, ato do te
Eonsiderohet te aprovuara 30 dite pas pranimit.

11.4 Asnjé ndryshim material n& program nuk mund t¢ béhet pa aprovimin e autoritetit kontraktues. Megjithaté, nése progresi i realizimit
18 kontratés nuk behet sipas programit, autoriteti kontraktues mund ta udhézojé Fumizuesin q& ta ripunojé programin dhe ta dorézojé
srogramin e ripunuar pér aprovim fe ai,

11.5 Para pranimit t& pérkohshém té fumizimeve, Furnizuesi duhet t& fumizoj me manualet e funksionimit dhe mirémbajtjes sé bashku me
Jizatime, t& cilat do té jené né detaje t¢ tilla ¢ do t& mundésoj Autoritetit Kontraktues operimin, mirémbajtjen, rregullimin dhe riparimin
> {8 gjitha pjeséve té& furnizimeve. Pérveg nése eshté pércaktuar ndryshe n¢ KVK, manualet dhe vizatimet do t& jené n& gjuhén e kontratés
4he né forma dhe numrat t& tilla t& deklaruara né kontraté. Furnizimet nuk do t& konsiderohen té& pérfunduara me ggllim t& pranimit t&
perkohsheém deri sa manualet dhe vizatime e tilla jané furnizuar Autoritetit Kontraktues

Neni 12 Marréveshjet tatimore dhe doganore

12.1  Duke iu nénshtruar dispozitave t& tjera t& percaktuara n& KVK, Furnizuesi do t& jeté plotésisht pérgjegjés per pagesén e t& gjitha
taksave, detyrimeve t& pullés, taksat e licencave, tarifat doganore dhe taksat tjera q¢ lindin apo imponohen deri né dorézimin e Mallrave t&
kontraktuara né vendin e dorézimit, si¢ éshté pércaktuar nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 13 Patentat dhe licencat

13.1 Pérveg né rastet kur éshté paraparé ndryshe né KVK, Furnizuesi do ta sigurojé autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat q& jané
rezultat i pérdorimit t& patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtaré sig &shté specifikuar né kontraté, pérvee
nése shkelja e tillé gshté rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit t¢ dhéné nga autoriteti kontraktues.

Neni 14 Periudha e ekzekutimit t€ detyrave

14.1 Periudha e ekzekutimit t& detyrave do té fillojé né datén e fiksuar né pajtim me Nenin 2, pa paragjykim ndaj zgjatjeve t& periudhés &
cilat mund t& lejohen sipas Nenit 15.

14.2 Pérveg kur palét pajtohen ndryshe, realizimi i kontratés duhet t& fillojé jo m& voné se 90 dité pas njoftimit té dhénies s¢ kontratés. Pas
késaj date Furnizuesi ka t¢ drejté t& mos e realizojé kontratén dhe t& marré pérfundimin e saj apo kompensimin pér démin q¢ ka pésuar.
Furnizuesit do ta humb keté te drejté pérveg nése ai e ushtron até brenda 30 ditéve nga data e skadimit t& periudhés 90 ditésh.

14.3 Nése mundésohen periudhat e ndara t& realizimit pér sasi t& ndara, kéto periudha nuk do t& mblidhen né rastet kur njé Furnizuesi i
jepen mé shumé se njé sasi.

Neni 15 Zgjatja e periudhés s¢ ekzekutimit

15.1 Furnizues mund t& kérkojé zgjatje t& periudhés s¢ ekzekutimit nése realizimi i kontratés s¢ tij vonohet, ose pritet se do t& vonohet, pér
ndonjérén nga kéto arsye:

a)  Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotésuese;,
b) Kushte t¢ jashtézakonshme klimatike né vendin e autoritetit kontraktues kang prekur instalimin apo dorézimin € furnizimeve;

¢) Pengesa apo kushte fizike q&€ mund t& ndikojné né dorézimin e furnizimeve, té cilat nuk kan& mundur t& parashihen né¢ ményré t&
mjaftueshme nga nj¢ furnizues kompetent;

d)  Urdhra administrative q¢ kané ndikuar né datén e realizimit, pérveg atyre qé jang shkaktuar prej gabimit t& furnizuesit;
¢) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t'i plotésojé obligimet e veta sipas kontrates;

f)  Té gjitha suspendimet e dorézimit dhe/ose instalimit t& furnizimeve q& nuk jané per shkak t& gabimit t¢ Furnizuesit;

g)  Forca madhore;

h)  Shkage tjera q& jané pérmendur né kéto Kushte t¢ pérgjithshme dhe t& cilat nuk jang per shkak t& gabimit t& Furnizuesit.

15.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund t& ket vonesg, Furnizues duhet ta lajmérojé autoritetin kontraktues se ka pér qéllim té beje
keérkese per zgjatje t& periudhés s¢ realizimit per € cilén ai konsideron se ka t& drejté dhe, pérveg nése ka ndonjé marréveshje tjetér
ndérmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditésh i jep autoritetit kontraktues t¢ dhtna gjithépérfshirése ashtu qé t& mund
té kontrollohet kérkesa.

15.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojé ket zgjatje t& periudhs sg realizimit nése
mund té arsyetohet, ose né ményré prospektive ose retrospektive, ose ta informojé Furnizuesin q¢ nuk i éshté dhéné e drejta pér zgjatje t&
periudhés.

Neni 16 Vonesat e ekzekutimit

16.1 Nése Furnizues me pérgjegjésing e tij nuk arrin t'i dorézojé ndonjé ose t¢ gjitha mallrat ose t& realizojé shérbimet brenda limiteve
kohore t& specifikuara n& kontraté, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera té tij sipas
kontratés, do t& keté t& drejté, pér secilén dité q¢ kalon ndérmjet skadimit t& periudhés sé kontratés dhe datés aktuale t& pérfundimit, t'i



arré démet e likuiduara té barabarta me 0,25% né dité t& vlerés s¢ furnizimeve t& pa dorézuara deri n& njé maksimum prej 10 % té vlerés
totale 1& kontratés.

162 Nése mosdorézimi i mallrave parandalon pérdorimin e zakonshém t& fumizimeve né terési, démet e likuiduara t& parapara né
paragrafin 16.1 do t¢ llogariten né bazt t¢ vlerts totale t& kontratés

16.3 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar té& drejtén t& kérkojé s¢ paku 10 % té vlerés sé kontratés ai mundet, pasi ta njoftojé me shkrim
Furnizuesin:

- t& konfiskojé& garancing e realizimit;
-t ndérpresé kontratén, dhe né kete rast Furnizuesi nuk do t& keté t& drejté pér kompensim; dhe

- t& hyjé né njé kontraté me njé palé té treté per dhénien e pjesés s& mbetur t& furnizimeve. Furnizuesi nuk do t& paguhet pér kété
piesé t& kontratés. Furnizuesi gjithashtu do t& jeté i detyruar t¢ paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo
pamundési e tij.

Neni 17 Suspendimi
17.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhér administrativ, n¢ ¢farédo kohe ta udh&zojé Furnizuesin gg t& pezullojé:

a.  prodhimin e furnizimeve;

b.  dorézimin e furnizimeve né vendin e pranimit n& kohén e specifikuar pér dorézim n& programin e realizimit ose, nése nuk
gshté specifikuar koha, né kohén kur ato duhet té dorézohen; ose

¢. instalimin e furnizimeve q& jang dorézuar ng vendin e pranimit.

17.2 Gjaté pezullimit, Furnizuesi do (& mbrojné dhe sigurojné furnizimet ¢ vendosura né depon e Furnizuesit ose né& ndonjé vend tjeter,
nga pérkeqésimi, humbja apo démtimi pér aq sa té jeté e mundur dhe sa éshté kérkuar nga autoriteti kontraktues, edhe nése furnizimet jané
dorézuar n& vendin e pranimit n¢ pajtim me kontrat¢n, por instalimi i tyre &shté pezulluar nga autoriteti kontraktues.

17.3 Shpenzimet plotésuese q& jan¢ shfaqur né lidhje me kéto masa mbrojtése do t'i shtohen ¢mimit t& kontratés. Furnizuesi nuk do t&
marré pagesé té shpenzimeve plotésuese nése pezullimi gshté:

a) Zgjidhur né ményré t¢ ndryshme né kontraté; ose
b) @shté i nevojshém pér arsye té kushteve t& zakonshme klimatike né vendin ¢ pranimit;
c) éshte i nevojshém pér shkak t& ndonjé gabimi t& Furnizuesit; ose

d) &shté i nevojshém pér siguri t& ekzekutimit t& miré t& kontratés ose t& ndonjé pjese t& saj pérderisa nevoja e tillé nuk shkaktohet
nga ndonjé veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

17.4 Furnizues nuk do t& keté t& drejté pér shtesa né gmimin e kontratés pérveg nése ai e lajméron autoritetin kontraktues brenda 30 ditésh
pas pranimit t& urdhrit pér t€ pezulluar progresin e dorézimit se ka pér qéllim t& béjé ankest pér ta.

17.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do & percaktojé ato pagesa plotésuese dhe/ose zgjatje t& periudhés s¢
realizimit q¢ do t& béhen nga Furnizues pérkitazi me keété ankesé né ményré t& drejté dhe t& arsyeshme sipas mendimit & autoritetit
kontraktues.

17.6 Nése periudha e pezullimit i tejkalon 180 dité, dhe pezullimi nuk éshté per shkak t¢ gabimit t€ Furnizuesit, Furnizues, duke njoftuar
autoritetin kontraktues, mund té& kérkojé té vazhdojé me furnizimet brenda 30 ditésh, ose té ndérpresé kontratén,

17.7 Né rastet kur procedura e dhenies ose realizimit t¢ kontratés behet e pavlefshme pér shkak t& gabimeve pérmbajtjesore, parregullsive
ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojé realizimin ¢ kontratés. Ng rastet kur ato gabime, parregullsi ose mashtrime i
atribuohen Furnizuesit, atéher& Autoriteti kontraktues mund t& refuzojé t'i béjé pagesat ose mund t'i ktheje shumat q& tashmé jan# paguar,
né proporcion me réndésiné e gabimeve, parregullsive ose mashtrimit.

17.8 Q&llimi i pezullimit t& kontratés &shté qe t& verifikohet nése gabimet pérmbajtjesore t& supozuara si dhe parregullsité apo mashtrimet
kané ndodhur né té& vérteté. Nése ato nuk mund t& konfirmohen, realizimi i kontratés do t& rifillojé sa mé shpejt q¢ &hté e mundur.
Gabimet pérmbajtjesore ose parregullsité do & jeng t& gjitha shkelje t& kontratés ose dispozitave rregullative qé rezultojn& nga njé veprim
ose mosveprim qé shkakton ose q¢é mund t& shkaktojé humbje né buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

Neni 18 Cilésia e furnizimeve

18.1 Furnizimet duhet t'i plotésojné specifikimet teknike t& paragitura né kontraté n& 18 gjitha aspektet dhe t& jené konform né t& gjitha
aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kérkesat tjera né kontraté, t€ cilat duhet t¢ mbahen n& dispozicion t&
Autoritetit kontraktues pér qéllime identifikimi gjaté periudhés s& realizimit t& kontratés.

18.2 Te gjitha pranimet teknike preliminare t¢ parapara né KVK duhet t& behen me keérkesé t¢ dérguar nga furnizuesi i pér autoritetin
kontraktues, N& kerkesé do t& saktésohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorézuara pér kété pranim sipas kontratés dhe te tregojé numrin
¢ sasisé dhe vendin ku do t& behet pranimi né ményrén e duhur. Materialet, artikujt dhe mostrat ¢ specifikuara né kerkesé duhet t&
certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotésojné kérkesat per kété pranim para se t& inkorporohen né furnizime.

18.3 Edhe nése materialet apo artikujt q¢ do t& inkorporohen né furnizime ose né prodhim t& komponentéve q¢ do t& furnizohen jang
pranuar teknikisht né kété ményré, ato prapé mund t& refuzohen nése ndonjé kontrollim tjetér zbulon defekte ose gabime, dhe né kété rast
ato duhet t& ndérrohen menjéheré nga furnizuesi. Furnizuesit mund t'i jepet mundésia ti riparojé dhe ti pérmirésojé materialet dhe
artikujt q& jang refuzuar, por kéto materiale dhe artikuj do t& pranohen pér inkorporim ng& furnizime vetém nése jané riparuar dhe jané
pérmirésuar né até menyre qe té jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

Neni 19 Inspektimi dhe testimi

19. Furnizues do t& sigurojé q& furnizimet t¢ dorézohen né vendin e pranimit me koh&¢ q& t'i mundgsohet autoritetit kontraktues t&
vazhdojé me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparé plotésisht véshtirésite q& mund t’i hasé n& kété aspekt, dhe
atij nuk do t’i lejohet q& t& paragese ndonjé arsye pér vonesé.



19.2 Autoriteti kontraktues do & ket t& drejté q& heré pas here t¢ inspektojé, kontrollojé, masé dhe testojé komponentét, materialet, dhe
mjeshtéring, dhe t& kontrollojé pérparimin € pérgatitjes, fabrikimit apo prodhimit t& farédo artikulli q& pérgatitet, fabrikohet ose
prodhohet pér t’u dorézuar sipas kontratés, né ményré qé té pércaktojé nése komponentét, materialet dhe mjeshtéria kang cilésing dhe
sasing e keérkuar. Kjo do té behet ng vendin e prodhimit, fabrikimit, pérgatitjes ose né vendin e pranimit apo né vendet qé jang specifikuar
né KVK.

19.3 Pér qéllime té testimeve dhe inspektimeve té tilla, Furnizues do té:

a) I japé autoritetit kontraktues, perkohesisht dhe pa pagese, ndihmé, mostra ose pjesé pér testim, makina, pajisje, vegla, puné,
materiale, skica dhe t¢ dhéna t& prodhimit q& zakonisht kérkohen pér inspektim dhe testim;

b) Té merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén e testimeve;,
¢) T’ijapé autoritetit kontraktues qasje né gfarédo kohe t& arsyeshme né vendin ku do t& realizohen testimet.

19.4 Nese perfaqésuesi i Autoriteti Kontraktues nuk &shté prezent né datén e vendosur pér testim, furnizuesi mundet g, pérveg nése ka
marré udhézim tjetér nga autoriteti kontraktues, t& vazhdojé testimin, i cili do t& konsiderohet se gshté béré né prezencén e autoritetit
Lontraktues. Furnizuesi menjéheré do t'i dérgojé kopjet e certifikuara si duhet t& rezultateve té testit te Autoriteti kontraktues, nése nuk ka
qené prezent gjaté testit, do t°i pranojé rezultatet e testit.

-9.5 Nése komponentét dhe materialet i kané kaluar testet e sipérpérmendura, autoriteti kontraktues do ta lajmérojé furnizuesin ose ta
miratojé certifikimin ¢ furnizuesit lidhur me kete.

19.6 Nése autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do t’ia japé tjetrit mendimin e vet brenda 15
ditésh nga mospajtimi i tille. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund t& kérkojné qé keto teste t& pérstriten né t& njéjtat kushte dhe
-rethana, ose nése ndonjéra palé kérkon, té testohen nga njé ekspert i zgjedhur me marréveshje t& ndérsjellé. Té gjitha raportet e testimit
o t'i dorézohen autoritetit kontraktues, i cili do t'i komunikojé rezultatet e ketyre testeve pa vonesé te furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit
1o t& jené pérfundimtare. Kostoja e ri-testimit do t& bartet nga pala piképamja e sé cilés déshmohet se #shté gabim pas ri-testimit.

19.7 Gjaté realizimit t¢ detyrave t& tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do t'i shpalosin personave t&
paautorizuar informata lidhur me metodat ¢ ndérmarrjes sé prodhimit dhe operimit, € cilat informata i kangé marré gjaté inspektimit dhe
testimit.

Neni 20 Parimet té pérgjithshme t€ pagesave

20.1 Pagesat do t& béhen né Euro. Metoda dhe kushtet e pagesés qe duhet t'i behet Furnizues sipas kissaj Kontrate do te specifikohen ne
KVK.

20.2 Pagesat qe duhet te b&hen sipas faturés se léshuar nga Furnizues do té béhen né llogaring bankare t& dhéné né Pjesén V, Identifikimi
Financiar, i késaj kontrate qé e plotéson Furnizuesi. i njejti formular, qé i bashkeéngjitet kérkesés pér pagesé, duhet t& pérdoret pér t'i
raportuar ndryshimet né llogaring bankare.

20.3 Shumat duhet t& paguhen brenda jo mé shumé se 30 ditésh kalendarike nga data né t& cilén kerkesa e pranueshme per pagese gshté
regjistruar nga departamenti pérkat¢s. Data e pagesés do t& jet¢ data né té cilén debitohet llogaria ¢ institucionit. Kérkesa pér pagesé nuk
do t& jeté e pranueshme nése nuk plotésohen nje ose mé shumé nga kérkesat thelbésore.

20.4 Periudha prej 30-ditésh mund t& pezullohet duke ¢ lajméruar Furnizuesin q¢é kérkesa pér pagesé nuk mund t& plotésohet sepse
shuma nuk do t& paguhet pér shkak se nuk jan& dorézuar dokumentet e duhura pérmbajtjesore ose sepse ka déshmi qé shpenzimi mund t€
mos jeté legjitim. Né rastin ¢ fundit mund t& béhet njé inspektim i menjghershém pér qéllim t& kontrollimeve tjera. Furnizues do t& japt
sqarime, modifikime apo informata t& tjera brenda 15 diteésh pas kerkeses. Periudha e pagesés do t& llogaritet nga data né t& cilén &shté
regjistruar kérkesa pér pagesé e pérgatitur n& ményrén e duhur.

20.5 Pasi qé t& keté kaluar afati i fundit i dhéné né Nenin 20.3, Furnizues mundet qg, brenda dy muajsh pas pagesés s& vonuar, t&
kérkojé interesin pér pagesé té vonuar me normé & re-zbritje q& zbatohet nga institucioni léshues i Kosovés né ditén e paré t& muajit né t&
cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtat pike t& pérqindjes. Interesi pér pagesé t& vonuar do t& zbatohet pér kohén gé kalon ndérmjet datés
s& afatit té fundit t& pagesés (nuk pérfshihet) dhe datés né t& cilén debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues (pérfshihet).

20.6 Té gjifha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés s& dhéne né Nenin 20.3 do t'i japin t& drejté Furnizuesit ¢ ose t& mos e
realizojé kontratén, ose ta ndérpresé até, me paralajmérim prej 30 ditésh pér Autoritetin kontraktues.

Neni 21 Dorézimi

21.1 Furnizuesi duhet t’i dorézojé furnizimet n¢ pajtim me kushtet e Kontratés. Furnizimet do t& jené né pérgjegjési t¢ Furnizuesit deri né
pranimin e tyre t& pérkohshém.

21.2 Furnizuesi do ti paketojé furnizimet ashtu sig kérkohet pér t& parandaluar démtimin apo keqésimin e gjendjes s¢ tyre gjaté transportit
deri né destinacionin e tyre, si¢ &shté dhéné né kontraté. Paketimi duhet t& jet8 i mjaftueshém pér té pérballuar pa kufizime, bartjen e
ashpér, ekspozimin né temperatura ekstreme, kripgn dhe réniet gjaté tranzitit dhe mbajtjen né ambient t& hapur. Madhésia e paketimit dhe
pesha duhet t’i pérshtaten, nése &shie e mundur, larggsisé s¢ destinacionit perfundimtar té furnizimeve, dhe mundésisé s¢ mungesés s€
pajisjeve pér bartje té& réndé né t& gjitha pikat gjaté transitit.

21.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashté pakove duhet t& jené n& pajtim me kérkesat e dhéna né ményré t& hapur né
KVK, dhe i nénshtrohen ndryshimeve q¢ mund t& urdhérohen mé voné nga autoriteti kontraktues.

21.4 Asnjé furnizim nuk do t& transportohet as t& dorézohet né vendin e pranimit derisa furnizuesi t& keté pranuar urdhrin e dorézimit nga
autoriteti kontraktues. Furnizuesi do t& jeté pergjegjés per dorézim né vendin e pranimit t¢ t& gjitha furnizimeve dhe pajisjeve té
furnizuesit, q& jané t& nevojshme pér qéllime t& kontratés.

91.5 Dorézimi duhet t& konsiderohet se &shté béré atéheré kur ka déshmi me shkrim qé &shté né dispozicion pér t& dy palét se dorézimi i
furnizimeve gshté béré né pajtim me kushtet e kontratés.

Neni 22 Operacionet e verifikimit

29,1 Furnizimet nuk do té& pranohen derisa t& jené realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime t& Furnizuesit. Inspektimet dhe



testet mund té realizohen para transportit, né pikeén e dorézimit dhe/ose né destinimin final t& mallrave.

22.2 Autoriteti kontrakiues, gjaté progresit t¢ dorézimit t¢ furnizimeve dhe para se t& merren furnizimet, duhet t& keté fuqing qé t&
urdhérojé ose t& vendosé:

a) hegjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohésh si¢ gshté specifikuar né urdher, té t& gjitha furnizimeve té cilat, sipas
mendimit t& autoritetit kontraktues, nuk jang né pajtim me kontratén;

b) zévendésimin e tyre me furnizime t& mira dhe t& pérshtatshme;

¢) hegjen dhe ri-instalimin e mir¢ t¢ pajisjeve, pa marré parasysh testet e méparshme te tyre ose pagesat e pjesshme té tyre, ose
ndonjé instalim q# lidhet me materialet, mjeshtériné ose dizajnin pér té cilin &shté pérgjegjés furnizuesi, e g€ sipas mendimit t&
autoritetit kontraktues nuk &sht& né pajtim me kontratén;

d) qé puna e béré ose mallrat e dorézuara apo materialet ¢ pérdorura nga furnizuesi jang ose nuk jané né pajtim me kontratén, ose
qé furnizimet apo njé pjesé e tyre nuk i plotésojné kérkesat e kontratés.

2.3 Furnizuesi, sa mé shpejt q& éshté e mundur dhe me shpenzime t& veta, duhet t'i evitojé defektet e specifikuara. Nése Furnizuesi nuk
\epron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do t& keté té drejté t& punésojé persona tjeré pér t'i zbatuar urdhrat dhe t& gjitha
shpenzimet q¢ jang pasojé e késaj, apo qg do t& shfagen pér shkak t& késaj, Autoriteti kontraktues do t'i zbresé nga paraté q¢ do t&
paguhen ose té cilat do t¢ behen obligim pér t’iu paguar Furnizuesit.

2.4 Furnizimet q& nuk jané t& cilésisé s¢ kérkuar do t& refuzohen. Njé shenjé speciale mund t’u vendoset furnizimeve té refuzuara. Shenja
nuk duhet té jetd e atillé gé t'i ndryshojé ato, apo & ndikojé né vlerén e tyre komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi do t'i heqé nga
vendi i pranimit, nése kété e kérkon autoriteti kontraktues, brenda njé periudhe qé e saktéson autoriteti kontraktues, dhe nése kjo nuk
realizohet ato do t& higen me t& drejté me shpenzim dhe me rrezik t& furnizuesit. Té gjitha punét q& pérfshijné materialet e refuzuara do t&
sefuzohen.

Neni 23 Pranimi i pérkohshém

3.1 Furnizimet do t& merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur t& jené dorézuar né pajtim me kontratén, t'i ken¢ kaluar n& ményré t&
énagshme testet e kérkuara, dhe t¢ jené autorizuar, si dhe t& jeté leshuar njé certifikaté ¢ pranimit t& pérkohshém ose nése konsiderohet se
4shté léshuar.

23.2 Furnizuesi mund t& bejé kérkesé, duke lajméruar autoritetin kontraktues, per njé certifikaté t& pranimit t¢ pérkohshém atéher kur
furnizimet 18 jené t& gatshme pér pranim t¢ pérkohshém. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga pranimi i aplikacionit t& furnizuesit
do t& veprojé sipas njérés nga kéto me poshte:

- t'i léshojé furnizuesit certifikatén e pranimit t& pérkohshém me njé kopje pér Autoritetin kontraktues duke théng, nése kjo éshté e
pérshtatshme, rezervat e tij, dhe pérveg tjerash, cdhe datén né & cilén sipas mendimit té tij jané pérfunduar fumizimet n& pajtim me
kontratén dhe jang t& gatshme per pranim t& pérkohshém; ose

- t& refuzojé aplikacionin, duke i dhéné arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin t& cilin, sipas mendimit t& tij e kérkon Furnizuesi
pér ta léshuar certifikatén.

233 Nése rrethanat e jashtézakonshme e bejné t¢ pamundur qé te vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjaté periudhés s¢ fiksuar pér
pranim t& pérkohsh&m ose final, autoriteti kontraktues e pérgatit nj¢ deklaraté per ta vértetuar pamundésing e tillg, nése &shté e mundur, né
konsultim me furnizuesin, Certifikata e pranimit ose e refuzimit do t& pérgatitet brenda 30 ditésh pas datés né té ciltn kjo pamundési
pushon sé ekzistuari. Furnizuesi nuk do t& nxisé shfagjen e kétyre rrethanave pér & evituar obligimin e paraqitjes s& furnizimeve né nj&
gjendje t¢ pérshtatshme pér pranim.

234 Nese autoriteti kontraktues nuk arrin ose t& léshojé certifikattn e pranimit t¢ pérkohshém ose t¢ refuzojé furnizimet brenda njé
periudhe prej [30] ditésh, ai do t& konsiderohet se ka léshuar certifikatén né ditén e fundit té asaj periudhe, pérveg né rastet kur certifikata
¢ pranimit t¢ pérkohshém konsiderohet se pérbén certifikaté & pranimit pérfundimtar, Nése furnizimet ndahen me kontraté né& pjesé,
Furnizuesi do té kets t& drejté té béjé kerkesé pér certifikate t& vegant& pér secilén pjese.

235 Né raste t& dorézimit t& pjesshém, Autoriteti kontraktues rezervon & drejtén pér t& dh&né pranim té pjesshém e t& pérkohshém.

23.6 Pas pranimit t& pérkohshém té furnizimeve, Furnizuesi i gmonton dhe i heq strukturat e pérkohshme dhe materialet q& nuk kérkohen
mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin e kontratés. Ai gjithashtu do t& heqé ndonjé mbeturing apo pengesé dhe t& b&jé ndonjé ndryshim
t& gjendjes s& vendit t& pranimit si¢ kérkohen né kontraté.

Neni 24 Obligimet pér garanci

24.1 Furnizuesi do t& garantojé q& furnizimet t& jen t& reja, t& papérdorura, t¢ modeleve té fundit dhe t& pérfshijé t& gjitha pérmirésimet ¢
kohéve t& fundit né dizajn dhe materiale, pérveg nése kérkohet ndryshe né kontraté, Furnizuesi do t& garantojé qé asnjé nga furnizimet t&
mos kené defekt q& shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshtéria. Kjo garanci do t& mbetet ¢ viefshme n¢ até ményrt q& saktésohet ng
KVK.

24.2 Furnizuesi do t jet& pérgjegjés pér meénjanimin e defekteve, ose démeve né ndonjé pjesé t& furnizimeve t& cilat mund t¢ paraqiten,
apo té ndodhin gjaté periudhés sé garancisé dhe te cilat:

a) rezultojné nga pérdorimi i materialeve defektive, mjeshtérisé s& gabueshme ose dizajnit jo t& miré nga Furnizuesi; ose
b) rezultojné nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjaté periudhgs sé garancisg; ose
¢) shfagen gjaté ndonjé inspektimi t¢ bér¢ nga Autoriteti kontraktues ose né emér té tij.

24,3 Furnizuesi me shpenzime t¢ veta do ta pérmirésojé defektin ose demin sa mé shpejt q& kjo t& mund t& praktikohet. Periudha e
garancisé pér té gjithé artikujt e ndérruar ose t& riparuar do té fillojé pérséri nga data né & cilén géshté béré ndérrimi ose riparimi sipas
vlerésimit té& autoritetit kontraktues. periudha e garancisé do t¢ vazhdohet vetém per ate pjest t& furnizimeve g¢ eshté ndikuar nga
ndérrimi apo riparimi.

24.4 Nése shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés sé garancisg, autoriteti kontraktues do ta lajmérojé k Furnizuesin,
Neése Furnizuesi nuk arrin ta kompensojé démin nga ndonjé defekt ose njé dém brenda afatit kohor t& paraparé né njoftim, autoriteti
kontraktues mund t&:



a) t&korrigjojé defektin apo démin veté, ose t& punésojé dike tjetér pér ta bér¢ punén né rrezikun dhe me shpenzimet e Furnizuesit,
né t& cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do t& zbritet nga paraté q¢ duhet t& paguhen ose garancité q¢
mbahen prej Furnizuesit ose nga t& dy;

b)  né rast se nuk ka sasi t& duhur ose asnjé garanci nuk &shte efektive kérkoni qé t& merrni shumén e duhur nga Furnizuesi; ose
c) & ndérprése kontratén.

24.5 Obligimet e mirémbajtjes do t¢ parashihen né KVK dhe né specifikimet teknike. Nése kohézgjatja e periudhés s¢ garancisé nuk &shté
e specifikuar, ajo do té jet& 365 dité. Periudha e garancisé do té fillojé né datén e pranimit t& pérkohshém.

Neni 25 Shérbimet pas-shitjes

=5.1 Shérbimet pas-shitjes, nése kérkohen ng kontraté, do t& jepen né pajtim me t& dhenat ¢ parapara né KVK. Furnizuesi do t& marré
pérsipér té realizojé ose t& organizoje realizimin e mirémbaijtjes dhe té riparimit t& furnizimeve dhe t& sigurojé shpejt pjesét rezervé, KVK
mund t& saktésojné q¢ Furnizuesi té siguroj¢ ndonjé ose té gjitha materialet ¢ méposhtme, njoftimet dhe dokumentet q& kané t& béjn¢ me
pjesét rezervé qé i prodhon apo i distribuon Furnizuesi:

a)  pjesét rezervé té cilat Autoriteti kontraktues mund t& vendosg t'i blejé nga Furnizuesi, duke kuptuar q& ky vendim nuk do ta
liroj¢ Furnizuesin nga obligimet e garancisé sipas kontratés

b)  né rast t& ndérprerjes sé prodhimit & pjeséve rezerve, duhet té lajmérohet paraprakisht Autoriteti kontraktues pér t'i mundésuar
qé té blejé pjes¢t e kerkuara dhe, pas ndérprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjeséve rezervé, nése kérkohen dhe kur
keérkohen do t'i sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagese.

Neni 26 Pranimi pérfundimtar

26.1 Pas skadimit t& periudhgs sé& garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér se njé periudhg, pas skadimit t& periudhés s¢ fundit, dhe ateherg
<ur t& jené zgjidhur & gjitha defektet apo démet, autoriteti kontraktues do t'i léshojé Furnizuesit njé certifikaté t& pranimit pérfundimtar,
me njé kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datén né t& cilén Furnizuesi i ka plotésuar obligimet e tij sipas kontratés dhe né meényré &
tille q& autoriteti kontraktues t& jeté i kénaqur. Certifikata finale ¢ pranimit do ¢ léshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga
skadimi i periudhés sé garancis¢ ose menjéheré pasi riparimet eventuale q¢ jané kérkuar sipas Nenit 24 t& jen& pérfunduar né ményre t&
tille qe t& jet¢ i kénaqur autoriteti kontraktues.

26.2 Kontrata nuk do 1& konsiderohet se &shté realizuar plotésisht derisa t& jeté nénshkruar certifikata perfundimtare e pranimit ose derisa
18 konsiderohet se kjo &shté nénshkruar nga autoriteti kontraktues.

26.3 Pa marré parasysh léshimin e certifikatés pérfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do t& mbeten t& detyruar pér plotésimin
e obligimeve q& dalin sipas kontratés para leshimit t& certifikatés pérfundimtare t& pranimit dhe t& cilat kan& mbetur t& parealizuara né
kohen kur léshohet certifikata pérfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa ¢ obligimeve té tilla do t& pércaktohen duke iu referuar
dispozitave t& kontrates.

Neni 27 Shkelja e kontratés
27.1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin t& shlyejé ndonjé nga obligimet e veta me kontrat.
7.2 N& rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démtuar do t¢ ket# t& drejté pér kéto kompensime:
a) démet; dhe/ose
b) ndérprerjen e kontratés.
27.3 Pérveg masave té sipérpgrmendura, mund t& jepen démshpérblime. Ato mund 1 jené:
a)  déme t8 pergjithshme; ose
b) déme té likuidueshme.

27.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet q& rezultojné nga zbatimi i masave t& parapara né kété nen do t¢ zbatohen duke u zbritur
nga shumat q& duhet t’i paguhen Furnizuesit, nga depozita, ose me pages¢ nga siguria.

Neni 28 Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues

28.1 Autoriteti kontraktues mundet qg, pasi t'i jap¢ Fumnizuesit 14 dité paralajmérim, ta ndérpresé kontratén n& ndonjérin nga rastet €
méposhtme:

a) kur Fumnizuesi né menyré pérmbajtjesore nuk arrin t'i realizojé obligimet ¢ veta sipas késaj kontrate;

b) Furnizuesi déshton n¢ pérmbushjen brenda njé afati t¢ arsyeshém t& paralajmérimit t¢ dheng nga autoriteti kontraktues qé¢
kérkon nga ai t¢ evitojé ndonjé neglizhencé apo déshtim pér t& realizuar obligimet € veta sipas kontratés, dhe té& cilat ndikojng né
ményré serioze ng realizimin e duhur dhe me kohé t& punéve;

¢) Furnizuesi refuzon ose &shté neglizhent ng realizimin e urdhrave administrative t& dhéna nga autoriteti kontraktues;
d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;

¢) Furnizuesi falimenton ose &shté duke u mbyllur; punét e tij jané duke u administruar nga gjykatat, ka hyré né marréveshje me
kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nénshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato céshtje, ose &shté né ndonjé
situaté analoge qé shkaktohet nga ndonjé procedur¢ e ngjashme e paraparé né legjislacionin apo n& rregulloret nacionale;

f)  Furnizuesi éshté dénuar per njé shkelje q¢ ka té b&jé me sjelljen profesionale, pérmes njé gjykimi qé ka fuqiné e res judicata;

g) Furnizuesi éshté shpallur fajtor per sjellje t& réndé té keqe jo profesionale té¢ déshmuar me ¢farédo mijeti té cilin mund ta vértetoj
Autoriteti kontraktues;



h)  Furnizuesi i &shté nénshtruar nj¢ gjykimi q& ka forcén e res judicata pér mashtrim, korrupsion, pérfshirje né ndonjé organizaté
kriminale ose ndonjé aktivitet tjetér ilegal qé i démton interesat financiare (¢ Komuniteteve;

i)  Furnizuesi, pas njé procedure tjetér t& prokurimit ose procedure t& dhénies s& njé granti t& financuar nga buxheti i komunitetit,
#shté deklaruar se ka béré shkelje serioze t& kontratés pér mosrealizim t& obligimeve t& veta kontraktuese;

j)  té gjitha modifikimet organizative q¢ perfshijn¢ ndryshime né personalitetin ligjor, natyrén ose kontrollin e Furnizuesit, pérveg
nétse kéto modifikime regjistrohen né suplementin e kontratés;

k) shfaget ndonjé paaftési tjetér ligjore q& i pengon realizimit t¢ kontratés;

1)  Furnizuesi nuk arrin t& japé garancin ose sigurimin ¢ kérkuar, ose nése personi qé ¢ jep garancing apo sigurimin mé t¢ hershém
t& kérkuar né kontratén e tanishme nuk &shté né gjendje ti plotésojé zotimet tij.

8.2 Ndérprerja do t& behet pa paragjykim ndaj t& drejtave apo mundésive tjera t& Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit sipas kontratés.
Autoriteti kontraktues, pas késaj mund t& nénshkruajé ndonjé kontraté tjetér me njé palg t¢ treté né emér t& Furnizuesit. Detyrimi i
Furnizuesit pér t& shtyré parmbushjen duhet t& pushojé s¢ ekzistuari menjéheré pas ndérprerjes, pavarésisht nga detyrimet q& mund ¢ jeng
paraqitur tashmé.

28.3 Autoriteti Kontraktues, pas léshimit t¢ njoftimit t& nderprerjes s& kontratés, do ta udhézojé Furnizuesin q& t& ndérmarré hapa t&
menjéhershém pér ta pérmbyllur ekzekutimin e furnizimeve né menyré t¢ shpejté dhe t& rregullt dhe pér t’i zvogéluar n& minimum
chpenzimet.

28 4 Né rast t& ndérprerjes, autoriteti kontraktues, sa mé shpejt q& t& jeté e mundur dhe né prani t¢ Furnizuesit ose t& pérfagésuesve té tij

ose duke u béré atyre thirrjen e duhur, do ta pérgatisg njé raport mbi furnizimet e dorézuara dhe punés sé realizuar dhe t& bejé rexhistrimin

e materialeve t& furnizuara dhe t& papérdorura, Do t& pergatitet edhe njé deklaraté e parave q¢ duhet t’i paguhen Furnizuesit dhe parave q&
ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues né datén e nderprerjes sé kontratés,

8.5 Autoriteti kontraktues nuk do t& jeté i obliguar t& bejé pagesa tjera pér Furnizuesin derisa t& jené pérfunduar furnizimet, ndérsa
Autoriteti kontraktues do t& keté t¢ drejté & marré nga Furnizuesi koston ekstra, nése ka, t¢ furnizimeve ose do t& paguajé shumén q&
dJuhet t'j paguhet Furnizuesit para ndérprerjes s¢ kontratés.

38.6 Nése Autoriteti kontraktues e ndérpret kontratén, ai do té keté t& drejté t¢ marré nga Furnizuesi humbjet q¢ i jang shkaktuar nén
kushtet e kontratés t& parapara n& Nenin 2 t& KVK.

Neni 29 Ndérprerja nga ana e Furnizuesit

29.1 Furnizuesi , pasi e ka paralajméruar Autoritetin kontraktues 14 dit¢ paraprakisht, mund ta ndérpres¢ kontratén nése Autoriteti
kontraktues:

- nuk amin t'i paguajé Fumizuesit shumat q¢ duhet t& paguhen n& ndonjé certifikat¢ t& léshuar nga personi i autorizuar pas
skadimit té afatit t& fundit.

. vazhdimisht nuk arrin t'i plotésojé obligimet e veta edhe pas rikujtimeve t& pérséritura; ose

- e pezullon dorézimin e furnizimeve, ose ndonjé pjesé t& tyre, pér mé tepér se 180 dite, per arsye q¢ nuk jang specifikuar né
kontraté ose q& nuk mund t'i atribuohen Furnizuesit.

29.2 Ndérprerja do té behet pa paragjykim pér ndonjé t& drejté apo autoritet tjetér sipas kontratés s¢ Autoritetit kontraktues dhe
Furnizuesit.

29.3 Né rast t& ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 29.1 , Autoriteti kontraktues do ta paguaj¢ Furnizuesin pér humbje ose
dém g& mund t'i jeté shkaktuar Furnizuesit.

Neni 30 Forca madhore

30.1 Asnjéra palé nuk konsiderohet se ka beré mosrespektim ose shkelje t& obligimeve t& saj sipas kontrates nése realizimi i obligimeve t&
tilla parandalohet nga ndonjé ngjarje e shkaktuar nga njé forcé madhore q¢ shkaktohet pas datés kur kontrata hyn n¢ fuqi.

30.2 Pér qéllime t¢ ketij Neni, termi "forceé madhore" do té& thoté veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose ¢rregullimet tjera
industriale, veprimet e armikut publik, luftérat qofshin t¢ deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet e dhunés, epidemit, rréshgitjet e
tokés, térmetet, shiréngatat, vetétima, vérshimet, erozionet, trazirat civile, eksplodimet dhe ndonj¢ ngjarje tjetér e ngjashme e
paparashikuar q& &shte pértej kontrollit t& paléve dhe nuk mund t& pérballohet as me kujdesin e duhur.

30.3 Pa marré parasysh dispozitat e Neneve 16 dhe 28, Furnizuesi nuk do t& jeté i detyruar t& heqé doré nga garancia e realizimit, démet ¢
likuiduara ose ndérprerja pér shkak t& shkeljes nese, dhe deri né até masé sa, vonesa e tij e realizimit ose m&nyré tjetér déshtimi pér t€
realizuar obligimet e tij me kontraté &shté rezultat i njé ngjarjeje t& forcés madhore. Gjithashtu, pa marré parasysh dispozitat e Neneve
20.5 dhe 29, Autoriteti kontraktues nuk do t& jeté i detyruar t& paguajé interes pér pagesat e vonuara, per mosrealizim ose pér ndérprerje
nga Furnizuesi pér shkelje t& kontratés, nése dhe deri né até masé sa vonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj tjeter i déshtimit pér t& kryer
obligimet e tij &shté rezultat i forcés madhore.

30.4 Nése ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethané e forcés madhore ka ndodhur e cila mund t& ndikojé ng realizimin e obligimeve t&
saj, menjéheré do ta lajmérojé palén tjetér, duke dhéng t& dhéna detaje mbi natyrén, kohézgjatjen e mundshme dhe efektin q¢ kané gjasa ta
kene rrethanat. Pérveg nése udhézohet ndryshe nga autoriteti kontraktues me shkrim, Furnizuesi do té vazhdojé t'i realizojé obligimet e tij
sipas kontratés pérderisa éshté mjaft praktike, dhe t& angazhojé te gjitha mijetet e arsyeshme alternative per t& plotésuar ndonjé obligim q&
ngjarja e forcés madhore t& mos € pengojé até gjaté punés. Furnizuesi nuk do té zbatojé mjete té tilla alternative perveg nése udhézohet ta

beje kété nga autoriteti kontraktues

30.5 Nése Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit t& urdhrave t& autoritetit kontraktues ose gjate pérdorimit t& mjeteve
alternative sipas nenit 30.4 shuma e saj do t¢ certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 31 Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

31.1 Palét duhet t'i béjné t& gjitha pérpjeke pér t& zgjidhur né ményre migésore t& gjitha mosmarréveshjet g¢ mund t& ndodhin ndérmjet
tvre. Sapo té shfaget ndonjé mosmarréveshje, palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me shkrim pér qéndrimet e tyre n& mosmarréveshje dhe



par ndonjé zgjidhje q& ata konsiderojné se ¢shté e mundshme. Nése cilado palé e sheh t& dobishme, palét do t& takohen dhe t¢ mundohen
ta zgjidhin mosmarréveshjen. Pala do t& i pergjigjet kérkeses pér zgjidhje miqésore brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha maksimale qé
jepet pér arritjen e késaj zgjidhjeje do te jeté 30 dité nga fillimi i procedurés. Nése pérpjekja pér t& arritur zgjidhje miqésore déshton ose
nZse pala déshton t& pérgjigjet me kohe ndaj kérkesave pér zgjidhje, t& dyja palét do té jené té lira t& vazhdojné né fazén e ardhshme t¢
procedurés s¢ zgjidhjes s¢ mosmarrgveshjes duke ¢ lajméruar tjetrén.

31.2 Nese procedura ¢ zgjidhjes miqesore e mosmarréveshjes déshton, palét mund t¢ merren vesh t€ pérpigen t¢ pajtohen pérmes
institucionit t& specifikuar né KVK. Nése nuk mund t& arrihet zgjidhja brenda 30 ditesh pas fillimit t& procedurés s& pajtimit, secila palg
do t& keté t& drejte t& vazhdojé né fazén e ardhshme t& procedurés s& zgjidhjes sé mosmarréveshjes

Meni 32 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me procedur gjyqésore

271 Neése nuk mund t& arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés miqgsore pér zgjidhje t& mosmarréveshjes, secila palé
rund té kérkojé:

a)  ose vendim nga gjyqi; ose
b) kurdo qe palét pajtohen vendim arbitrimi ng pajtim me KVK..
%2.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin p&r ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata apo arbitrimi.



KUSHTET E VECANTA

Numri i kontratés: 626-26-5724-5-5-8/C207

EVK né vijim do t& plotésojng dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré q¢ ka njé konflikt, dispozitat kétu do t&
rbizotérojné mbi ato t&€ KPK.

Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés

AmandamentimeyModifikimi i Nenit pérkatés né KPK

Pérshkrimi i nenit Nr.
Nenit
Ligji i zbatueshém dhe 2.1 Ligjet e Kosovés qé jané né fugi do t& zbatohen pér té gjitha ¢Eshtjet q&
gjuha nuk mbulohen nga dispozitat e kontratés. Juridiksioni do t& jet& gjykata
pérkatése né Prishtin€.
22 Gjuha e pérdorur do t& jet€ shqipe .
Siguria ¢ ckzekutimit 9.1 4.690.15 euro me afata prej 7 muajesh
Sigurimi 10 Nga garancion nga banka apo Kompani e licencuar e sigurimeve
Programi i ekzekutimit 11 Sipas kerkeses nga Njesia kerkuese me urdherrblerje
Tatimet dhe marréveshjet | 12.1 DDP Mamushe ( te gjitha taksat dhe obligimet doganore jane pergjegjesi
doganore e Furnzizuesit
Patentat dhe licencat 13.1 Sipas specifikacionit teknik te dhene nga Ofertuesi
Cilésia e furnizimeve 18.2 oranimi paraprak teknik éshté i nevojshém]
Inspektimi dhe testimi 19.2 stin e pranim dorzimit
Pagesa 20.1 Sipas situacioneve mbi pranimin e mallrave
Dorézimi 213 Ne Mamushe
Obligimet e garancionit | 24.1 36 muaj per defektet ne paisjet e dorzuara
24.5
Sherbimet pas shitjes 25.1 Wibikqyrje dhe evitim te defekteve ne periudhen garantuese
Zejidhja migésore e 312 eshje dhe pajtim te dyaneshem
mosmarréveshjes
R 32.1 a) Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve t¢ cilat mund té lindin gjaté ekzekutimit s¢ késaj
Zgjidhja e kontrate dhe se nuk éshté e ‘mundur t¢ zgjidhet ndryshe ndérmjet paléve do t¢ dorézohet
mosmarréveshjes me [specifikoni ).’.ﬁﬂéﬂ:ﬁi?'?ﬁhqi‘éﬁ'!‘éfgffk&fd_{kéygéiﬁiﬂe?]gné pajtim me ligjin n& Kosove.
procedure gjyqgésore e

b) kurdo ge palét pajtohen, gdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat mund té lindin gjaté
ekzekutimit sé késaj kontrate dhe se nuk &shté e mundur té zgjidhet ndryshe ndérmijet paléve
zohet né arbitrazh té {specifiko or anin pér zgjedhjen e mosmarréveshjes] né¢ pajtim
fifiko’ rregullat e ar (rregull homés Ndérkombétare & Tregtisé,

Tregtisé Ndérkombétare, apo procedura té




REPUBLIKA E KOSOVES — KOSOVA CUMHURIYETI
REPUBLIKA KOSOVA — REPUBLIC OF KDSOVO
MAMUSA BELEDIYESI— KOMUNA E MAMUSHES
OPATINA MAMUSA — MUNICIPALITY OF MAMUSA

PERSHKRIMI | cMIMIT
Furnizimi me paisje té teknologjis Informative pér zyrtarét e Komunés sé Mamushés
Nr. | prokurimit: 626-26-5742-5-5-8
Nr. | brendshém: 626-26-003-5-5-8

Niesia | Sesia |Cmimi pérnjési€ Totall €
Cope 15 988.2 14,823.00
Njesia Sasia imi pir njési € Total €
Cope 8 118 544.00
Njesia Sasla | Gmimi pér njési € Totali €
Cope 7 106.2 743.40
Njisia Sasia Cmimi pér njési€ Totali €
Copé 87 453.6 30,391.20
Totali | pergjithshem duke | aplikuar te giitha taksat 46,901.60
W!rustjn: Té gjithéé Op it ek Ik t& cilét tenderojn né mini-tender duhet ta ken parasysh nenin 6.2 t& kontraten baze te AQP-s.
RIKAPITULIMI
| ILIR KOSOVA SHPK
| FUAD PASHE DIBRA 23, PRISHTINE
ALBERT FAZLIJA
" DREJTOR Pt T ey
HBuTFazlge T
05.08.2026 e ),
e 14




g”
LI
KosSova
Pér: Komuna e Mamushés

Referenca: 626-26-5724-5-5-8

Titulli: “Furnizimin me IT pér zyrtarét e Komunés s¢ Mamushés, dhe Subvencionimi
per zhvillimin e veprimtarive ekonomike pérmes pajisjeve kompjuterike me Lloptop
pér bizneset qe veprojné ne KK. Mamushe-RITENDER”

Sipas Kontrates Kornize me nr. te ref: UA/2016-24-3927-1-1-1/C549 deri C568

Deklaratén pér specifikacionet teknike pér mallrat e ofruara

Deklarojé se specifikacionet teknike pér mallrat e ofruara pérputhen me ato té pérmendura né
Aneksin 1 t& dosjes sé tenderit dhe se pajisjet do té liferohen sipas ofertés qé éshté paragitur n€ tender
dokumentacion.

llir-Kosova sh.p.k.

FuadPashéDibra, nr, 23, 10000 Prishting, Kosové
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KOSOVA Pér: Komuna e Mamushés

Referenca: 626-26-5724-5-5-8

Titulli: “Furnizimin me IT pér zyrtarét e Komunés s¢é Mamushés, dhe Subvencionimi
per zhvillimin e veprimtarive ekonomike pérmes pajisjeve kompjuterike me Lloptop
pér bizneset ge veprojné ne KK. Mamushe-RITENDER”

Sipas Kontrates Kornize me nr. te ref: UA/2016-24-3927-1-1-1/C549 deri C568

Deklaraté mbi garanciné e pajisjeve té ofruara

e Garancioni i ofruar: 36 Muaj nga dita e pranimit té produkteve

llir-Kosova sh.p.k.

FaadPashéDibra, nr. 23, 10000 Prishting, Kosové
1. AsE YA 793 Tal/Cavs NAR/IAI-TTA
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KOSOVA Pér: Komuna e Mamushés

Referenca: 626-26-5724-5-5-8

Titulli: “Furnizimin me IT pér zyrtarét e Komunés s¢ Mamushés, dhe Subvencionimi
per zhvillimin e veprimtarive ekonomike pérmes pajisjeve kompjuterike me Lloptop
pér bizneset qe veprojné ne KK. Mamushe-RITENDER”

Sipas Kontrates Kornize me nr. te ref: UA/ 2016-24-3927-1-1-1/C549 deri C568

Deklaraté mbi afatin e liferimit té pajisjeve té ofruara

Afati i liferimit: 20 dité pas pranimit té urdhér blerjes

llir-Kosova sh.p.k.
FumdPashiDibra, nr. 23, 10000 Prishting, Kosové
Ted: 038/243-773, Tel/Fax: 038/243-774



ZILIR

KOSOVA

Prishtina Branch Offica

Fuat Pashi Dibra 23

Tel/Fax:+383 38 243 773,243 774

+383 38 772 211,772 288
www.ilir-ks.com

g-mails: sales@ilir-ks.com

2B service@ilir-ks.com
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AUTORIZIM

Uné i nénshkruari Albert Fazlija né cilésiné e Drejtorit t&€ kompanisé

ILIR KOSOVA SH.P.K. NUI 810485377 me seli né Prishtiné ,
autorizoj

Kushtrim Llapashtica (nr.Personal 2030715937)

qé né Komuna e Mamushés t& nénshkruaj kontraté me titull:

“Furnizimin me IT pér zyrtarét e Komunés sé Mamushés, dhe

Subvencionimi per zhvillimin e veprimtarive ekonomike pérmes pajisjeve

kompjuterike me Lloptop pér bizneset qe veprojné ne KK. Mamushe-

RITENDER”,Sipas Kontrates Kornize me nr. te ref: UA/2016-24-3927-1-1-

1/C549 deri C568 me numér identifikues: 626-26-5724-5-5-8,

né emér té kompanis€ né fjalé€ .

e

Me nderime,

|
Albert Fazlija'y GM Prishting 03.09.2026




P R I S I G l/ POLICE SIGURIMI l___t,

e INSURANCE POLICY « _-__Q

Lloji i Garancisé: Garanci Kontrate

Seria | 10001383308
Pér

KOMUNA E MAMUSHES

(emri 1 Autoritetit Kontraktues, né tekstin e méposhtém Autoriteti Kontraktues)

DUKE PASUR PARASYSH QE

ILIR - KOSOVA SH.P.K.

(emrii o;eratont ekonomik, né tekstin e méposhtém "Operatori Ekonomik“)

ka marré 2&rsipér té léshoj njé sigurim t& realizimit lidhur me kontratén me titull
Furnizimin me IT pér_-zy'rtaréfa Komunés s& Mgﬂ'ﬁ.l;ﬁé?. dhe Subvencionimi per zhvillimin é'v_&aﬁ;im_téﬁﬁé_akoﬁ'ﬁmﬁénﬁ-aé pé]ls]éve Edrn-p-]u_ter'ike me L'Ic;ptop pér bizneset Qe Ve
in& ne KK. Mamushe-RITENDER” , Sipas Kontrates Komize me nr. te ref: UA/2016-24-3927-1-1-1/C549 deriC568

té dhéné me numrin e Prokurimt

'azs.zs.s"zd 5.5-8

(Nr. i referencés sé prokurimit)

pér Operatorin ekonomik nga Autoritieti Kontraktues;

DHE DUKE PASUR PARASYSH QE Operatori Ekonomik déshiron t& 18shojé njé garanci pér shumén e sigurimit e specifikuar n& dosjen e tenderit nén numrin e
dhéné t& prokurimit;

DHE DUKE PASUR PARASYSH QE jemi pajtuar £ japim Operatorit Ekonomik kété garanci:

PER KETO ARSYE vértetojmé qé& ne jemi Garantues dhe pérgjegjés ndaj juve, né emér t& Operatorit Ekonomik, deri né nj& shumé totale prej

4,690.16 € I Katér Mue e G]ashta Qind e Nentedhjete Euroe G]ashtembédh]eté Csnt

(shuma & garancisé né numra dha né ljalé]

dhe ne marrim pérsipér t& ju pagujmé, me kérkesén tua] t& paré me shkrim g& deklarohen gé Operatori Ekonomik ka béré gabim sepse:

* Autoriteti kontraktues &shté konfrontuar me humbje substanciale q& jané rezultat i d&shtimit t& Operatorit Ekonomik pér t& kryer obligimet e veta sipas
kontratés; dhe/ose

* Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratén e nénshkruar, dhe kjo shkakton dém té konsiderueshém te Autoriteti kontraktues dhe/ose kérkon nga Autoriteti
kontraktues t& b&jé shpenzime t& konsiderueshme pér realizimin e k&sa] kontrate; dhe/ose

* Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratén e nénshkruar, dhe kjo ka 18n& pa pagesé shum& punétor8, nénkontraktues, dhe/ose furnizues material; ose

e Ofertd jonommalisht e ulét e dorézuar nga Operatori Ekonomik zbulon qé kjo oferté nuk mund té realizohet dhe pa asnjé ankesé ose argument, t& githa
shumat brenda limiteve té&

4,690.16 €
{shuma e garancisé)
sig &shté thén& mé lart, pa pasur nevojé qé t& déshmohet ose té ]epen arsyet ose bazat pér kérkesén tuaj ose pér shumén e specifikuar kétu.

Kjo garanci &shté e viefshme prej datés | 03.00.2026 | derimé [ 04.04.2027
R/ e __._' ==—===—ommm——sese
Léshuar nd f /// F'r[shtiné | daté i 02.09.2026
e T e e e s
Nénshk-imi dhe vula e Garantuesit l !

!“_| Kompania e Sigurimeve PRISIG SH.A / Numri unik identifikues: 810842832 / Tel: +383 (0) 38 221 000
—_ e Email: info@prisig-ks.com / www.prisig-ks.com / Adresa: Rr. Eduard Lir 173 Lag]ja Arbéria, 10000 Prishtiné, Republika e Kosovés



